



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



Comm. IOV1220DL

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Contratto d'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di costruzione della Nuova Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova I.R.C.C.S. di Padova, presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (TV)

CIG 986230036C
CUP J22C19000110005



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



Con la presente scrittura privata,
TRA

a) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S., con sede in Padova, via Gattamelata n. 64, codice fiscale e P.IVA 04074560287, in persona del Direttore Generale _____, nata a _____ (___) il ___/___/___, codice fiscale _____, il quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., giusto D.P.G.R.V. n° __ del ___/___/___,

E

b) _____ con sede legale a _____ (___) in via _____ P.IVA e C.F. _____, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero __-_____, in persona di _____, nato a _____ (___), il ___/___/___, residente in _____ (___), via _____, codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di _____;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 559 del 22/06/2023 l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di costruzione del nuovo edificio per la Radioterapia presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (TV) dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova - Comm. IOV1220DL;
- con atto deliberativo n. _____ del _____ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3, lett b) e 157 del D.Lgs. 50/2016, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di _____ con un ribasso percentuale offerto del _____ %, per un importo di € _____ al netto del ribasso offerto, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;
- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha accertato il possesso, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara, dal _____ con sede in _____, via _____;
- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data ___/___/___ prot. n. _____/___, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- è stata acquisita dal soggetto aggiudicatario, in materia di adempimenti antimafia e penali, la dichiarazione ex artt. 88-89 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 e la dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);
- sono state acquisite le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
- sono state acquisite le informazioni prefettizie dall'Ufficio Territoriale del Governo di _____ per il Soggetto aggiudicatario _____ in data _____ ;
- il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 70, 71 e 72 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Soggetto aggiudicatario _____ ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria, emessa da _____ ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa. Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 7 del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Atti di gara
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- "Committente": Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- "Professionista": il Soggetto aggiudicatario, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto;
- "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
- "Opere" o "Lavori": i lavori di realizzazione della nuova Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto;
- "Responsabile dei Lavori": il Responsabile del Procedimento nominato dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il Committente affida al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di costruzione della Nuova Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (TV), specificando i ruoli dei singoli professionisti come di seguito elencati:

Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Il professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti.



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, all'Offerta tecnica ed economica e a tutti i documenti di gara.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave. Nell'espletamento del servizio il Professionista deve:

- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Prestatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Il Prestatore del servizio, individuato nella persona del professionista coordinatore e integratore delle varie prestazioni specialistiche, è tenuto personalmente a presenziare presso gli Uffici dell'Istituto Oncologico Veneto o in cantiere a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uopo dall'amministrazione committente.

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- costante assistenza ai lavori;
- tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro documento contabile;
- misura e contabilità dei lavori;
- tenuta della contabilità lavori per ogni impresa autorizzata in cantiere (aggiudicatari e subappaltatrici) ai fini di garantire la puntuale e precisa emissione dei certificati di esecuzione lavori di cui all'allegato B del DPR n. 207/2010;



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- aggiornamento della contabilità dei lavori al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno solare, ai fine della redazione del bilancio d'esercizio della Stazione appaltante;
- verifica della qualità dei calcestruzzi così come previsto dal paragrafo 11.2.2 delle Norme Tecniche sulle costruzioni, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617, con controllo di accettazione finalizzato a garantire la rispondenza dell'opera al progetto, l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, nonché della qualità dei materiali impiegati, il tutto formalizzato in idoneo verbale; j) verifiche complementari di cui alle norme citate nel precedente paragrafo, al fine di accertare la qualità dei calcestruzzi (resistenza e composizione chimica), con risultati riportati in idoneo verbale;
- assistenza alla commissione di collaudo tecnico amministrativo e statico;
- adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei Lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- approntamento di tutta la documentazione richiesta durante le visite di sopralluogo dalla commissione di collaudo e relazione sullo stato di avanzamento dei lavori;
- redazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da trasmettere al RUP ogni 30 giorni;
- parere sull'agibilità dell'opera secondo le disposizioni e le procedure indicate dal RUP;
- adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dal D.Lgs. 50/2016, dal DM n. 49 del 07/03/2018 e/o dagli emandi atti attuativi al Codice dei Contratti da parte di ANAC, dalla legge regionale n. 27/2003.

Qualora previsto dal presente atto, il Direttore dei Lavori verrà coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro identificate rispettivamente con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da assistente con funzioni di direttore operativo, che collaborerà con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Qualora previsto dal presente atto, il Direttore dei Lavori verrà, altresì, coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Altri compiti dell'Ufficio di Direzione Lavori:

- dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.);
- dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
- dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
- gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 5 (cinque), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi dagli organi intervenuti in sede di conferenza dei servizi e CTR, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza mensile; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
- dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
- qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuale offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori. Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;
- dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del C.P.I., dell'agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti;
- dovrà essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ed asseverazioni necessarie ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti preliminari, in corso d'opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite per il controllo della SCIA, dell'agibilità in relazione alle destinazioni previste per gli edifici e quant'altro necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta prescritti dalla vigente normativa;
- il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

(opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari;

- il Direttore dei Lavori incaricato è tenuto personalmente a presenziare presso le singole sedi oggetto dei lavori a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uso dall'amministrazione committente, per la verifica dell'iter realizzativo dei lavori;
- funzioni di controllo sulle permanenze delle condizioni di regolarità e di sicurezza delle imprese presenti in cantiere.

In corso di realizzazione dell'opera il coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà tra l'altro:

- assicurare l'applicazione delle disposizioni dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
- adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo caratteristico dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;
- promuovere la sospensione dei lavori ovvero l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri da parte delle imprese e dei lavoratori stessi;
- sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di contenute nel D. Lgs. 50/2016.
- garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori
- controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.
- garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
- provvedere all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Padova ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetta dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
- inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



- garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente art. 3, punto 3.11, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16), applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

ARTICOLO 4 – PROPRIETA' DEL PROGETTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'INCARICO

Lo svolgimento delle prestazioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà contemporaneo a tutta la durata dei lavori, dalla loro consegna alla loro ultimazione.

Il servizio dovrà essere svolto dalla stipula del relativo contratto ovvero dalla consegna del servizio e avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di direttore lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riferisce.

ARTICOLO 6 - COMPENSI

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è pari a complessivi € _____, oltre oneri di legge ed IVA, determinato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

L'amministrazione affidante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Prestatore del servizio incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Il compenso per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione sarà liquidato:

- 80% in base a ciascun stato di avanzamento dei lavori;
- 10% dopo l'emissione del certificato di ultimazione lavori
- 10% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o di liquidazione finale.

Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 31



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



del D.L. 69/2013 e smi e al DM 30 gennaio 2015 e smi, e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dal Professionista.

L'emissione della fattura elettronica è sempre subordinata al ricevimento di specifico ordine digitale inviato al fornitore attraverso la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini) gestita dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il canale NSO comunicato dal professionista incaricato (PEC/NSO/PEPPOL).

Le fatture devono essere intestate a: Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F. 04074560287, corredate dagli estremi del presente contratto e devono riportare CIG 986230036C e CUP J22C19000110005.

Si ricorda che a partire dal 1 Gennaio 2022, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture Elettroniche se non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora fosse necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.

Con riferimento ai compensi si precisa che il Professionista ha richiesto l'anticipazione del prezzo pari al 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, concessa dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. con Delibera del Direttore Generale n. ___ del _____ e la stessa sarà corrisposta nei termini di legge e comunque previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

ARTICOLO 7 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE – REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Il presente appalto è dato a: "corpo". Nell'appalto "a corpo" il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente al servizio nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera II), lettera dddd) e lettera eeeee) del DLgs 50/2016, nonché dall'articolo 43, comma 6 del Regolamento Generale nonché dal Capo IV del Titolo II del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 22 gennaio 2022 così come convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA'

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

ARTICOLO 9 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE

Il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva, in un'unica soluzione, pari ad Euro _____ sotto forma di garanzia _____, conforme all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, corredata dalla relativa quietanza di pagamento del premio avvenuto in data _____.



R E G I O N E D E L V E N E T O
I S T I T U T O O N C O L O G I C O V E N E T O
U O S S e r v i z i T e c n i c i e P a t r i m o n i a l i



La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale, nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza n. _____ della società _____ emessa il _____, con relative quietanze di pagamento dei premi del _____.

ARTICOLO 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di pec all'Istituto con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla normativa vigente.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 C.C. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

Il Professionista ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto.

ARTICOLO 12 – PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari **all'1%** (uno per mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO.

L’appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata dovrà riferire tempestivamente all’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. quanto segue:

- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L’obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- ogni tentativo di concussione che si sia manifestata nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d’impresa;

Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall’operatore economico aggiudicatario in sede di firma del contratto.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:

- esito interdittivo delle comunicazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice.

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo antimafia al contratto sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’Istituto Oncologico Veneto e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.

L’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi:

- ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all’Istituto Oncologico Veneto e alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 317 del C.P.;
- ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



Il Professionista dichiara:

- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a pena di risoluzione del presente contratto;
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il Professionista ha assolto l'imposta di Bollo, giusto versamento con modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate, Codice Tributo 1552, importo € 16,00 in data _____

ARTICOLO 16 – ULTERIORI CLAUSOLE

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. o PEC da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ARTICOLO 18 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

Il Professionista dichiara:



UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali

- di osservare le clausole pattizie transitorie nelle more della pubblicazione del Protocollo di Legalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., di cui al precedente art. 12;
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte della società di tali obblighi è considerata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ARTICOLO 19 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto si compone di n. ... facciate sottoscritte dalle parti con firma digitale. Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PROFESSIONISTA

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
