



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N . 520**

**DEL 24/07/2020**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione del "Triage Covid 19" su ingresso lato sud fabbricato Busonera - via Gattamelata 64 dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova - commessa IOV1198-01 in conformità all'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi - Comm. IOV1198-01 - CIG 8317781206**

**NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone di affidare il Lavoro per la realizzazione del "Triage Covid 19" su ingresso lato sud fabbricato Busonera - via Gattamelata 64 dell'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS di Padova all'impresa Lasa f.lli Nata Srl con sede legale in via Valletta n. 1/b di Cona di Cantarana (Ve) - commessa IOV1198-01 in conformità all'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi 2 Comm. IOV1198-01 - CIG 8317781206**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a:

---

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV	ufficio.tecnico@iov.veneto.it

Il Dirigente della UOS Servizio Tecnico riferisce:

**PREMESSO** che:

- con Decreto del Dirigente n° 33 del 28.06.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all'architetto Massimo Carta Mantiglia Pasini - P.IVA 04778900284 - l'incarico di progettazione dei lavori di realizzazione dei nuovi depositi rifiuti ospedalieri presso copertura vasche raccolta reflui, smaltimento degli esistenti depositi presso l'area sud, ristrutturazione della facciata sud dell'edificio Busonera, realizzazione camera calda e viabilità dedicata alle ambulanze;
- il progetto è stato presentato alla Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso per le valutazioni di competenza via PEC in data 02.10.2017;
- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, ha autorizzato gli interventi con parere positivo di cui al prot. 4019 del 09.04.2018;
- stante l'attuale condizione conseguente alle misure di tutela e contenimento dovute al Covid-19 ed in funzione delle esigenze di confinamento sia delle attività sanitarie precipue dell'Istituto che dei percorsi degli utenti e del personale, è necessario rivedere ampie parti del progetto al tempo approvato;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 21.05.2020 è stato affidato il servizio attinente l'ingegneria e l'architettura per l'adeguamento del progetto di cui alla comm. IOV1198, al fine della realizzazione di apposita area triage pro Covid-19, all'arch. Massimo Pasini Cartamantiglia;
- il professionista incaricato della revisione progettuale come su descritto, ha presentato il progetto esecutivo consistente in:
  - ↳ Elenco Elaborati
  - ↳ Relazione Generale
  - ↳ Relazione Tecnica Opere Strutturali
  - ↳ Relazione Tecnica Impianti Meccanici
  - ↳ Relazione Tecnica Impianti Elettrici
  - ↳ Elenco Prezzi Unitari
  - ↳ Computo Metrico Estimativo
  - ↳ Quadro Economico
  - ↳ Cronoprogramma Dei Lavori
  - ↳ Lista Delle Categorie Di Lavoro E Forniture Previste Per L'esecuzione Dell'appalto
  - ↳ Piano Di Sicurezza E Coordinamento
  - ↳ Fascicolo Dell'opera
  - ↳ Schede Di Valutazione Dei Rischi

- ↖ Quadro Dell'incidenza Percentuale Della Manodopera
- ↖ Capitolato Speciale D'appalto - Parte Amministrativa
- ↖ Capitolato Speciale D'appalto - Parte Tecnica
- ↖ Elenco Delle Descrizioni Delle Varie Lavorazioni E Forniture
- ↖ Tavole Grafiche
- ↖ Planimetria Generale
- ↖ Progetto - Nuova Camera Calda Pianta, Prospetti E Sezione
- ↖ Comparativa - Nuova Camera Calda Pianta, Prospetti E Sezione
- ↖ Pianta E Particolari Nuova Camera Calda
- ↖ Camera Calda Fondazioni E Prescrizioni Materiali
- ↖ Camera Calda Armature Fondazioni
- ↖ Camera Calda Armature Fondazioni
- ↖ Camera Calda Pianta Piastre Di Base E Dettagli
- ↖ Camera Calda Pianta Copertura, Sezioni E Dettagli
- ↖ Camera Calda Dettagli Nodi Costruttivi
- ↖ Impianti Meccanici Pianta E Sezione
- ↖ Impianti Elettrici Pianta Camera Calda
- ↖ Schemi Quadri Elettrici
- ↖ Planimetria Generale Della Sicurezza

- in particolare il progetto esecutivo in argomento presenta il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo
Totale lavori	144.933,45 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.578,00 €
Totale lavori e oneri per la sicurezza	148.511,45 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	14.851,15 €
Spese tecniche per progettazione strutture	4.348,00 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture	1.449,33 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	7.246,67 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità	9.094,67 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento	2.174,00 €
Spese per verifiche tecniche	1.739,20 €
Fondo ex art. 113 Dlgs 50/2016	2.970,23 €

CNPAIA 4%	1.042,08 €
IVA 10% su Imprevisti	1.485,11 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	6.614,12 €
IVA 10% su lavori	14.851,15 €
Spese per pubb. (Iva compresa) e contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	600,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	68.465,71 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>216.977,16 €</b>

- sulla base delle verifiche effettuate e del contraddittorio con il professionista, il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento che, in data 22.06.2020, ha emesso apposito verbale di validazione. Sia il progetto esecutivo che il verbale di Validazione non sono allegati alla presente deliberazione ma depositati agli atti presso il Servizio Tecnico dell'Istituto;
- stante il perdurare della contingente emergenza sanitaria a seguito dell'epidemia di covid-19, al fine di tutelare la salute degli utenti e del personale dell'Istituto nonché monitorare l'ingresso all'edificio, la direzione Strategica ha disposto l'ingresso differenziato tra il personale, che accede da apposito ingresso sul lato est dell'edificio, da quello per l'utenza e l'emergenza situato invece sul lato sud dell'edificio stesso;
- tali accessi, che hanno al momento carattere provvisorio, devono essere resi definitivi mediante la realizzazione di opportuni lavori. In particolare viste le necessità sanitarie, logistiche, ed operative, non è possibile realizzare congiuntamente le opere relative all'ingresso del personale sul lato est, primo stralcio funzionale, e quelle relative all'ingresso dell'utenza e per emergenza, secondo stralcio funzionale. Tale impossibilità di realizzazione congiunta degli stralci funzionali, primo e secondo, è dovuta al fatto che la realizzazione contemporanea non consentirebbe le necessarie vie di fuga in caso di emergenza o l'accesso all'edificio in condizioni di sicurezza, venendo a trovarsi due cantieri proprio nelle vie di uscita/ingresso;
- stante a quanto esposto, vista l'approvazione del progetto esecutivo come su descritto, in conseguenza delle recenti linee guida della Regione del Veneto in merito alla realizzazione definitiva delle aree Triage Covid-19, sentita la Direzione Strategica, è stato deciso di avviare con carattere di urgenza la procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione dell'area "Triage Covid 19" su ingresso lato sud fabbricato Busonera – via Gattamelata 64 dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova di cui alla comm. IOV1198-01;
- stante il quadro economico del progetto esecutivo come su riportato, trova applicazione l'art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 ovvero *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ....”*
- trova altresì applicazione l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...]”*

- sulla base di quanto sopra descritto, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel di “Aria S.p.A.” della Regione Lombardia per l’individuazione di almeno tre imprese in possesso dei necessari requisiti, da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del “Triage Covid 19” su ingresso lato sud fabbricato Busonera”;
- per quanto su esposto in data 06.07.2020 e stata avviata la procedura di “*Affidamento dei lavori per la realizzazione del “Triage Covid 19” su ingresso lato sud fabbricato Busonera – via Gattamelata 64 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1198-01 in conformità all’art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi – Comm. IOV1198-01 – CIG 8317781206*” e, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, sono state invitate le seguenti imprese:
  - ↖ LASA f.lli Nata Srl con sede in via Valletta, 1/b in Cona di Caltarana (Ve), p.iva 00775240278;
  - ↖ Barnabè & Ballarin Imp.Edile Srl con sede in Piazza Cittadella, 16 in Verona, p.iva 00281450239;
  - ↖ Impresa Mantovani Srl con sede in via Prato Santo, 4/A di Verona, p.iva 00224120238

In funzione del quadro economico come sopra descritto, gli importi economici di gara erano come di seguito riportato:

Importo base d'asta	144.933,45 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.578,00 €
Importo complessivo esclusa IVA	148.511,45 €

- alla data di chiusura della procedura di appalto, e quindi in tempo utile, tutte le imprese invitate hanno presentato propria offerta;
- in funzione della documentazione presentata, l’impresa LASA f.lli Nata Srl con sede in via Valletta, 1/b in Cona di Caltarana (Ve), p.iva 00775240278, ha presentato la miglior offerta, proponendosi di realizzare le opere con uno sconto del 8,89% sull’importo a base d’asta come da Report della procedura agli atti presso il Servizio Tecnico e non allegati al presente dispositivo;
- a seguito di verifica e valutazione il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l’offerta presentata dall’impresa LASA f.lli Nata congrua;
- per quanto sopra il quadro economico dell’appalto viene aggiornato come di seguito riportato:

Descrizione	Importo di appalto
Totale lavori	132.048,87 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.578,00 €
Totale lavori e oneri per la sicurezza	<b>135.626,87 €</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>81.350,29 €</b>
Imprevisti	27.735,73 €

Spese tecniche per progettazione strutture	4.348,00 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture	1.449,33 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	7.246,67 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità	9.094,67 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento	2.174,00 €
Spese per verifiche tecniche	1.739,20 €
Fondo ex art. 92 D.lgs. 163/06- art 113 50/2016	2.970,23 €
CNPAIA 4%	1.042,08 €
IVA 10% su Imprevisti	1.485,11 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	6.614,12 €
IVA 10% su lavori	14.851,15 €
Spese per pub. (Iva compresa) e contributi AVLP, ecc.	600,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	81.350,29 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>216.977,16 €</b>

**CONSIDERATO** che:

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto sia della normativa vigente che delle condizioni e prescrizioni della lex specialis;
- l'offerta è stata valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il Servizio Tecnico ha avviato le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016

Sulla base di quanto sopra esposto il Dirigente del Servizio Tecnico propone:

- l'aggiudicazione definitiva dei *“lavori per la realizzazione del “Triage Covid 19” su ingresso lato sud fabbricato Busonera – via Gattamelata 64 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1198-01 in conformità all’art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi – Comm. IOV1198-01 – CIG 8317781206”* all'impresa LASA f.lli Nata Srl con sede in via Valletta, 1/b in Cona di Caltarana (Ve), p.iva 00775240278, con lo sconto del 8,89% sull'importo a base;
- di approvare il quadro economico definitivo a seguito dell'espletamento della procedura di gara e del conseguente sconto offerto dall'impresa LASA f.lli. Nata, come di seguito riportato:

Descrizione	Importo di appalto
Totale lavori	132.048,87 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.578,00 €
<b>Totale lavori e oneri per la sicurezza</b>	<b>135.626,87 €</b>

Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>81.350,29 €</b>
Imprevisti	27.735,73 €
Spese tecniche per progettazione strutture	4.348,00 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture	1.449,33 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	7.246,67 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità	9.094,67 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento	2.174,00 €
Spese per verifiche tecniche	1.739,20 €
Fondo art 113 50/2016	2.970,23 €
CNPAIA 4%	1.042,08 €
IVA 10% su Imprevisti	1.485,11 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	6.614,12 €
IVA 10% su lavori	14.851,15 €
Spese per pubb. (Iva compresa) e contributi AVLP, ecc.	600,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	81.350,29 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>216.977,16 €</b>

- imputare l'importo netto di € 135.626,87 esclusa iva di legge, di cui € 132.048,87 per lavori e € 3.578,00 per oneri della sicurezza, al conto di contabilità generale n. 2002200201 "Fabbricati non strumentali – indisponibili";
- imputare l'importo di € 2.970,23 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizio Tecnico;
- delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della sujestesa proposta e accertato che il Dirigente del Servizio Tecnico ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;



**VISTA** la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. l'aggiudicare l'appalto per la realizzazione dei "lavori per la realizzazione del "Triage Covid 19" su ingresso lato sud fabbricato Busonera – via Gattamelata 64 dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1198-01 in conformità all'art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi – Comm. IOV1198-01 – CIG 8317781206" all'impresa LASA f.lli Nata Srl con sede in via Valletta, 1/b in Cona di Caltarana (Ve), p.iva 00775240278, con lo sconto del 8,89% sull'importo a base;
2. di approvare il quadro economico definitivo a seguito dell'espletamento della procedura di gara e del conseguente sconto offerto dall'impresa LASA f.lli. Nata, come di seguito riportato:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo di appalto</b>
Totale lavori	132.048,87 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.578,00 €
<b>Totale lavori e oneri per la sicurezza</b>	<b>135.626,87 €</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>81.350,29 €</b>
Imprevisti	27.735,73 €
Spese tecniche per progettazione strutture	4.348,00 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture	1.449,33 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	7.246,67 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità	9.094,67 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento	2.174,00 €
Spese per verifiche tecniche	1.739,20 €
Fondo art 113 50/2016	2.970,23 €
CNPAIA 4%	1.042,08 €
IVA 10% su Imprevisti	1.485,11 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	6.614,12 €
IVA 10% su lavori	14.851,15 €

Spese per pubb. (Iva compresa) e contributi AVLP, ecc.	600,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	81.350,29 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>216.977,16 €</b>

3. di condizionare l'efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva alla verifica e all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
4. di stabilire che il contratto d'appalto dovrà essere stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in ottemperanza all'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
5. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata
6. imputare l'importo netto di € 135.626,87 esclusa iva di legge, di cui € 132.048,87 per lavori e € 3.578,00 per oneri della sicurezza, al conto di contabilità generale n. 2002200201 "Fabbricati non strumentali – indisponibili";
7. imputare l'importo di € 2.970,23 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;
8. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizio Tecnico;
9. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
10. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
11. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2020

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**