1OV, Regione del Veneto
s Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
C.F.—-P.1. 04074560287

REGIONE pELVENETO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 531 DEL 09/06/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  dr. Francesco Favretti

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PNRR DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO
VENETO RELATIVA ALLA MISSION M6C2 11.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - GRANDI APPARECCHIATURE. ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) E TOMOGRAFI
COMPUTERIZZATI (TC), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. CUP J99J22001140005 - CIG MASTER: 94080822DF.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si aderisce, ai sensi del comma 449 dell’articolo 1
Legge 296/2006, alla convenzione CONSIP S.p.a. denominata “Accordo Quadro avente ad oggetto la
fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi,
dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”.
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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, responsabile del
procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilita con la
vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

nell’anno 2021 I’Unione Europea, in relazione alla crisi pandemica da SARS-CoV-2, ha adottato un
programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equita di genere, territoriale e
generazionale, denominato “Next Generaton EU (NGEU)”;

per partecipare al NGEU e quindi accedere alle quote di finanziamento, I’Europa ha richiesto ai suoi
Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ove prevedere un
insieme di riforme ed investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici; tale Piano ¢
stato presentato in data 30 aprile 2021 ed approvato in data 13 luglio 2021 dal Consiglio ECOFIN;
nella sua interezza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in sedici Componenti,
raggruppate in sei Missioni prevedendo risorse per 191,5 miliardi di euro;

ciascuna delle sopracitate Componenti riflette un insieme di riforme e di priorita di investimento in un
determinato settore e/0 area di intervento, ovvero attivita e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide
specifiche che formino un pacchetto coerente di misure complementari;

con Decreto Legge nr. 59/2021, cosi come modificato dalla Legge di conversione nr. 101 dell’1 luglio
2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ¢ stato approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR con il quale sono state integrate con risorse nazionali i
finanziamenti europei per gli interventi del Piano Nazionale riportando 1’elenco degli interventi
finanziati, in particolare, al Ministero della Salute per I’importo complessivo di 1.450 milioni di euro
per la realizzazione del programma “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto del 15 luglio 2021 ha individuato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e¢ progetto del
PNRR, nonché le relative modalita di monitoraggio;

la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione della Giunta nr. 950 del 13 luglio 2021 ad
organizzare il coordinamento tecnico ed il monitoraggio dei progetti regionali;

con la Legge di Bilancio peril 2021 (Legge nr. 178/2020) erano state stabilite le prime misure attuative
e successivamente con il Decreto Legge nr. 77/2021, cosi come integrato dalla Legge di conversione
nr. 108/2021, erano state definite, con un’articolazione a piu livelli, le Governance del PNRR per
I’attuazione del programma “Next Generation EU”;

la responsabilita di indirizzo del PNRR ¢ assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
identificando nei relativi Ministeri di competenza le Amministrazioni responsabili dell’attuazione
delle riforme e degli investimenti previsti nei medesimi Piani;

vengono definiti quali “Soggetti attuatori” tutti quei Soggetti pubblici e privati (Amministrazioni
centrali territoriali, Regioni e Province Autonome, Enti locali) che provvedono alla realizzazione degli
interventi attraverso strutture proprie, oppure avvalendosi di Soggetti attuatori esterni, individuati dal
PNRR, o delineatesi secondo le modalita previste dalla vigente normativa nazionale ed europea;

con Decreto del 6 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 229 del 24.09.2021, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, tra
le quali il Ministero della Salute per I’attuazione della Missione 6 denominata “Salute”, le risorse
finanziarie previste per I’attuazione degli interventi PNRR ripartendole e definendone traguardi e
obiettivi con scadenza di rendicontazione semestrale;

con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 sono state definite le modalita,
le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale
relativa a ciascun progetto finanziato PNRR di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento
europeo, nonché le “milestone” ed i “target” degli investimenti, delle riforme e di tutti gli elementi
informativi previsti dal Piano e necessari alla rendicontazione alla Commissione Europea, in
particolare all’art. 2, commi 2 e 3, si stabilisce che i “Soggetti attuatori” devono:

a. garantire che i1 Progetti siano sempre corredati, ai fini dell’ottenimento dei relativi
finanziamenti pubblici, del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 11 della Legge nr. 3/2003,
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e che deve figurare gia nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura
elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento;

b. verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure
PNRR di riferimento e soddisfano le condizioni associate in termini di contributo all’obiettivo digitale
e della mitigazione del cambiamento climatico (requisito del “non arrecare danno significativo™),
nonché coerenti con 1’avanzamento concordato per milestone e target;

— all’art. 5 del citato D.P.C.M. viene stabilito che, in conformita a quanto previsto dalla Delibera CIPE
nr. 63/2020, gli atti che autorizzano la realizzazione di un investimento pubblico che dispone di
finanziamento pubblico - e soprattutto per ciascun progetto PNRR - devono contenere a pena di nullita
dell’atto stesso il relativo Codice Unico di Progetto (CUP);

— la Missione 6 — Salute si caratterizza per linee d’azione volte a rafforzare e rendere piu sinergiche le
risposte sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché a promuovere e diffondere le attivita di ricerca del
Servizio Sanitario Nazionale articolando la mission nel seguente modo:

e Componente 1: Reti di prossimita, Strutture intermedie e Telemedicina per 1’assistenza sanitaria
territoriale:
- Investimento 1.1: Case della Comunita e presa in carico della Persona;
- Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunita);
e Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale:
1 Aggiornamento tecnologico e digitale attraverso:
- Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Investimento 1.3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, I’elaborazione, 1’analisi dei dati e la simulazione:
Azione 1 Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
Azione 2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute ed analisi dei dati e del modello
predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria;
2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico attraverso:
- Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN;
- Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali, manageriali del
personale del sistema sanitario;

— con Decreto Ministero della Salute del 20.01.2022, pubblicato nella G.U. nr. 57 del 9.03.2022, ¢ stato
determinato I’ammontare delle risorse destinate alla Missione 6 — Salute nonché la ripartizione delle
medesime risorse alle Regioni e Provincie Autonome in qualita di “Soggetti attuatori” definendo, nel
contempo, il relativo target che dovra essere raggiunto quale obiettivo dalle Regioni;

— con nota prot. nr. 3226801 del 21.07.2021 I’Area Sanita e Sociale della Regione Veneto individuava
la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalita collettive quale referente per la programmazione ¢ la
definizione degli interventi e degli investimenti da proporre per realizzare gli obiettivi regionali fissati
dalla Missione 6 — Salute del PNRR;

— con deliberazione della Giunta Regionale nr. 368 dell’8.04.2022 (pubblicata nel BUR nr. 47 del
12.04.2022) recante “Approvazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale di
Attuazione del PNRR Missione 6 — Salute, Componenti Investimento 1 e 2, individuazione dei
Soggetti attuatori delegati, e prime indicazioni operative e organizzative per la realizzazione del Piano
stesso” la Regione Veneto prende atto delle risorse assegnate con il D.M. 22.01.2022, approva gli
interventi che compongono il Piano Attuativo Regionale, assegna alle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale le risorse del PNRR nonché quelle necessarie all’attuazione del Piano, delega alle
stesse 1’esercizio delle competenze relative all’avvio, realizzazione operativa e funzionamento degli
interventi attuativi costituenti gli obiettivi del PNRR e del Piano, mantenendo a proprio carico la
titolarita di “Soggetto attuatore” nei confronti del Ministero della Salute nonché il ruolo di Regista e
Coordinatore dei suddetti interventi;
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— negli Allegati dalla lettera A alla E della predetta D.G.R.V. vengono individuati, in attuazione del
D.P.C.M. 15.09.2021, gli interventi finalizzati all’attuazione degli investimenti delle Componenti 1 e
2 della Missione 6 — Salute previsti dal Piano regionale da cui si evincono, per singola Azienda ed
Ente del Servizio Sanitario Regionale, la Mission assegnata, la struttura territoriale investita
dall’intervento, I’ammontare delle risorse di PNRR e/0 di Piano assegnate, il Codice Unico di Progetto
(CUP) fissato; nel dettaglio:

o Allegato A: M6.C1 — Inv. 1.1 Case della Comunita e presa in carico della persona; A

o Allegato B: M6.C1 — Inv. 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina — Centrali Operative
Territoriali;

o Allegato C: M6.C1 — Inv. 1.3: Ospedali di Comunita;
Allegato D: M6.C2 — Inv. 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

e Allegato E: M6.C2 — Inv. 1.2: Verso un Ospedale sicuro e sostenibile;

— con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 622 del 27.05.2022 (pubblicata nel BUR nr. 65 del
27.05.2022) recante “Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di
attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con DGR
n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla
sottoscrizione. [Sanita e igiene pubblica]” la Regione Veneto approvava gli aggiornamenti agli
interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR — Missione 6 Componente
Investimento 2, di cui alla citata DGRV nr. 368/2022 generati dai tavoli di confronto tra la Regione —
Direzione Edilizia Ospedaliera ed il Ministero della Salute ricevendo inoltre parere favorevole dalla
CRITE, nella seduta del 2.05.2022, alla sostituzione degli Allegati D ed E della sopracitata delibera
regionale con gli Allegati A e B alla presente deliberazione:

o Allegato A: M6.C2 — Inv. 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
— Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di livello I e II [sostituisce 1’ Allegato D];

e Allegato B: M6.C2 — Inv. 1.2: Verso un Ospedale sicuro e sostenibile [sostituisce 1’ Allegato
E]; nonché si approvano lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) individuando
1 Soggetti sottoscrittori dello stesso e definendo le attivita in capo al Soggetto attuatore ed ai
Soggetti attuatori delegati;

PRESO ATTO che:
— nell” Allegato A: M6.C2 — Inv. 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
per la sostituzione di grandi apparecchiature, con Target nr. 178 viene individuato I’intervento “RMN
1,5 T” assegnando i seguenti parametri realizzativi:
e ammontare totale risorse assegnate 914.000,00 € con finanziamento PNRR ed euro zero con
Fondo Sanitario Regionale (FSR);
e Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo dell’intervento da realizzare ¢ -
J99J22001140005;

— conseguentemente all’avvio dell’attivita di attuazione del PNRR, per quanto concerne la parte di
pertinenza dell’Istituto Oncologico Veneto, ’'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica in data 28/02/2022 trasmetteva pertanto alla Regione del Veneto e, quindi, al Ministero della
Salute, le “Schede d’intervento” presenti sulla piattaforma AGE.NA.S. del Ministero della Salute per
I’importo assegnato di € 914.000,00;

CONSIDERATO che:

— in data 18/04/2023 CONSIP S.p.a. ha aggiudicato la procedura aperta per la stipula di un Accordo
Quadro avente ad oggetto la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi
Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni - CIG MASTER: 94080822DF.

— laffidamento dell’ Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del fornitore
avviene sulla base del criterio di priorita del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad
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esaurimento del relativo quantitativo, ovvero si potra affidare effettuando i propri ordinativi sulla base
del criterio della “scelta tecnica”;

— la graduatoria di merito delineatasi in corso di aggiudicazione definitiva della Convenzione in parola
risulta cosi composta:

1. GE Medical Systems Italia SpA;
2. Philips SpA;

3. Siemens Healthcare Srl;

4. Canon Medical Systems Srl;

5. Fora SpA;

I’aggiudicazione ¢ stata oggetto di ricorso la cui convenzione ad oggi risulta non conclusa, ma risulta
che Consip aprira il prossimo 12.06.2023 la vetrina consentendo I’acquisto di un numero determinato
di attrezzature, in attesa della decisione del giudice amministrativo;

DATO ATTO che:

— con nota agli atti ’'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso tutta la
documentazione tecnica, relativa ai prodotti proposti dalle ditte nell’ambito dell’accordo quadro, al
Direttore dell’UOC Radiologia Senologica che con apposita relazione, prot. n. 7182 del 4/04/2023,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha motivato le ragioni
tecniche per le quali ¢ necessario acquisire il Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) proposto dalla
ditta Philips S.p.A.;

— con successiva nota agli atti, in data 5/06/2023, il Direttore dell’lUOC Radiologia Senologica ha
esplicitato la configurazione del Tomografo a Risonanza Magnetica (RM), in sostituzione della
Risonanza Magnetom, rappresentandone 1’evoluzione tecnologica avvenuta nel mercato dal 2009,
anno di collaudo ad oggi:

Descrizione Q.ta Valore
RM Configurazione Base CONSIP 1 € 729.990,00
NEURO (BOLD&FiberTrack) 1 € 7.990,00
Bobina "Total Body" 1 € 14.990,00
Workstation Post Elaborazione 1 € 19.990,00
NMRF108 - 3D PelvisVIEW 1 € 5.102,00
NMRF109 - 3D BreastVIEW 1 € 7.288,00
NMRF447 - SmartSpeed Plus 1 € 40.898,00
NMRF449 - SmartSpeed Pro BODY 1 € 49.078,00
NMRF521 - dS DiffusionSuite Pro 1 € 22.249,00
NMRF528 - dS BreastSuite Pro 1 € 14.601,00
NMRB238 - dS Breast 16ch 1.5T 1 € 22.249,00

TOTALE senza Iva € 934.425,00
TOTALE con Iva 22% € 1.139.998,50

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



Istituto Oncologico Veneto — IRCCS

— con la medesima nota il Direttore dell’'UOC Radiologia Senologica specificava che la configurazione
della Risonanza Magnetica come sopra identificata ¢ motivata per le ragioni che seguono: “Con
I’evoluzione tecnologica dei sistemi di imaging RM e soprattutto degli applicativi specialistici proposti
a completamento della strumentazione, la risonanza magnetica diventa non solo uno strumento
diagnostico ma anche strumento di monitoraggio della risposta ai trattamenti. Le sequenze specifiche
per imaging in diffusione pesata (DWI) nello studio dei tessuti molli e la loro applicazione anche allo
studio multi-distretto del corpo intero (Whole Body Diffusion Imaging) assicurano imaging senza
raggi e mezzi di contrasto ad alto contenuto informativo funzionale e non solo morfologico in un’unica
acquisizione. 1l loro utilizzo e routinario nel paziente oncologico e sempre piu richiesto nei protocolli
di studio oncologici. La possibilita di acquisire protocolli a piccoli campi di vista ed alta risoluzione
spaziale oppure ad acquisizione basate su modelli deep learning a rete neurale consentono al
radiologo di arrivare ad una risposta precisa e confidente anche in tutte quelle situazioni che oggi
sono di difficile gestione ed interpretazione, come ad esempio:

la diagnosi ed il follow-up delle neoplasie cerebrali, vertebro-midollari e del distretto testa-
collo;

la stadiazione loco-regionale dei tumori del retto, dell utero e della mammella;
la caratterizzazione delle lesioni ovariche;
la diagnosi del carcinoma prostatico,”

— I’importo finanziato a codesto Istituto mediante PNRR, per la sostituzione della Risonanza Magnetica
di vecchia acquisizione, ¢ pari ad € 914.000,00 a fronte di un costo complessivo di € 1.139.998,50 Iva
al 22%, rimanendo a carico dell’Istituto I’importo di € 225.998,50 a completamento dell’intervento in
parola;

— T’acquisto dello strumento risulta gia previsto nel Piano Triennale degli Investimenti, alla riga Prog.
n.20 (952 _ATT 2023 J99J22001140005), approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
1170 del 29/12/2022 avente ad oggetto “Adozione proposta di bilancio preventivo economico annuale
per I’anno 2023,

Tutto cid premesso, con il presente provvedimento si propone pertanto di:

1. aderire all’Accordo Quadro Consip — Fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e
Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni, come da configurazione descritta in premessa comprensiva dello smontaggio e
smaltimento dell’attuale Tomografo a Risonanza Magnetica Magnetom collaudato nel 2009 e
completamente ammortizzato (Matricola 1011291987/30884), al fornitore secondo in graduatoria
Philips S.p.A., per le motivazioni espresse nella nota prot. n. 7182 del 04/04/2023 allegata al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. approvare il seguente quadro economico della fornitura:

DESCRIZIONE IMPORTO
Tomografq a Risonanza Magnetica (RM) con relativa €934.425,00
configurazione
Totale complessivo (Iva esclusa) € 934.425,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale complessivo Iva 22% € 205.573,50
Fondo per le funzioni tecniche (art. 113, comma 2 D. Lgs.
50/2016) €4.570,00
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €210.143,50

TOTALE APPALTO € 1.144.568,50
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3. stipulare, mediante ordinativo di fornitura, il relativo contratto di durata pari a 12 mesi a decorrere dalla
data di inizio dell’esecuzione della fornitura per I’importo complessivo pari a € 1.139.998,50 (IVA
inclusa);

4. nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore della UOC Provveditorato,
Economato, Gestione della Logistica, quale Responsabile Unico del Procedimento;

5. nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto derivato in argomento, ai sensi degli artt. 101, comma
6-bis e 111 del D. Lgs. 50/2016, I’'Ing. Agnese Casarin, Dirigente Ingegnere — Ingegneria clinica
afferente alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

6. prendere atto che I'importo complessivo dell’appalto pari a € 1.139.998,50 viene imputato al seguente
conto di contabilita generale n. 20024001 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;

7. dare atto che il costo complessivo di € 914.000,00 trova copertura nella programmazione PNRR,
mentre 1’importo di € 225.998,50 a completamento dell’intervento sara invece finanziato con risorse
proprie dell'Istituto;

8. dare atto che avvenuto lo smontaggio dell’attuale Tomografo a Risonanza Magnetica Magnetom
(Matricola 1011291987/30884) si procedera alla sua dismissione e relativa cancellazione dal libro
cespiti;

9. imputare I’importo di € 4.570,00 pari allo 0,5% dell’importo della procedura al fondo per gli incentivi
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilita con la vigente
legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 ¢ ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTO le Leggi Regionali Veneto n. 55/1994 e n. 56/1994;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

ACQUISITTI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo
per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;
VISTA la delega del Direttore Generale prot. 19683 del 14/10/2021;

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire all’Accordo Quadro Consip — Fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e
Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni, come da configurazione descritta in premessa comprensiva dello smontaggio e
smaltimento dell’attuale Tomografo a Risonanza Magnetica Magnetom collaudato nel 2009 e
completamente ammortizzato (Matricola 1011291987/30884), al fornitore secondo in graduatoria
Philips S.p.A., per le motivazioni espresse nella nota prot. n. 7182 del 04/04/2023 allegata al presente
provvedimento quale sua parte integrante ¢ sostanziale;
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2. di approvare il seguente quadro economico della fornitura:

DESCRIZIONE IMPORTO
Tomografq a Risonanza Magnetica (RM) con relativa € 934.425,00
configurazione
Totale complessivo (Iva esclusa) € 934.425,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale complessivo Iva 22% € 205.573,50
Fondo per le funzioni tecniche (art. 113, comma 2 D. Lgs.
50/2016) €4.570,00
Totale Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 210.143,50

TOTALE APPALTO € 1.144.568,50

3. di stipulare, mediante ordinativo di fornitura, il relativo contratto di durata pari a 12 mesi a decorrere
dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura per I’importo complessivo pari a € 1.139.998,50
(IVA inclusa);

4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e¢ ss.mm.ii., il Direttore della UOC
Provveditorato, Economato, Gestione della Logistica, quale Responsabile Unico del Procedimento;

5. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto derivato in argomento, ai sensi degli artt. 101,
comma 6-bis e 111 del D. Lgs. 50/2016, I’'Ing. Agnese Casarin, Dirigente Ingegnere — Ingegneria
clinica afferente alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

6. di prendere atto che l'importo complessivo dell’appalto pari a € 1.139.998,50 viene imputato al
seguente conto di contabilita generale n. 20024001 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;

7. di dare atto che il costo complessivo di € 914.000,00 trova copertura nella programmazione PNRR,
mentre 1’importo di € 225.998,50 a completamento dell’intervento sara invece finanziato con risorse
proprie dell'Istituto;

8. di dare atto che avvenuto lo smontaggio dell’attuale Tomografo a Risonanza Magnetica Magnetom
(Matricola 1011291987/30884) si procedera alla sua dismissione e relativa cancellazione dal libro
cespiti;

9. di imputare I’'importo di € 4.570,00 pari allo 0,5% dell’importo della procedura al fondo per gli
incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.;

10. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di
questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

11 Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini
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