Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
oG Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
ONcooaico sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849

LO.V.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.734 DEL 14/11/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Affidamento dei Lavori Edili ed affini per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso all'lstituto Oncologico Veneto presso
piazza Antenore n°3 Padova anni 2019-2020 - C1G.Z542726C9%4 - IOV1222

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dispone di aggiudicare
I'appalto relativo alla procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento diretto dei Lavori Edili ed
affini per il minuto mantenimento del fabbricato denominato Palazzo Santo
Stefano in uso all'lstituto Oncologico Veneto presso piazza Antenore n. 3 Padova
anni 2019-2020- CIG: Z542726C94- Comm. I0V1222.

Per I’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

11 Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

I1 Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

11 Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa pEr conoscenza a:

Direttore Generale direttore@iov.veneto.it

Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it

Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
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Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc(@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicolOV ufficio.tecnico@ioveneto.it

Il Responsabile proponente SSUfficioTecnicolOV
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Il Responsabile della U.O.S. Servizio Tecnico riferisce:
PREMESSO che:

al fine di assolvere le proprie attivita e vista la carenza di spazi utili ad uso
dell’Amministrazione e, nella fattispecie, alle attivita amministrative, ¢ stato necessario
acquisire, tramite contratto di locazione, adeguati spazi;

tramite opportune valutazioni furono individuati appositi spazi presso 1’edificio
denominato palazzo Santo Stefano sito in piazza Antenore n° 3, di proprieta della
Provincia di Padova ovvero I’edificio censito catastalmente al NCEU: foglio 103,
particella 450, sub 14.

con diversi provvedimenti, la Provincia di Padova ha assegnato all’Istituto, in concessione
amministrativa, alcuni locali. In particolare con:

@ decreto n° 24 del 14.05.2015 furono assegnate all’istituto una porzione del piano
3° per complessivi 925 m?, ed una porzione del piano secondo per complessivi
416 m?;

@ ulteriori locali presso il piano secondo per complessivi 50 m? ;

I’art. 6 del decreto n° 25 del 21.06.2017 della Provincia di Padova, con il quale furono
assegnati all’istituto i locali in concessione amministrativa, stabilisce che, ferme restando
le manutenzioni straordinarie a carico della Provincia stessa, quelle ordinarie e, in

particolare il minuto mantenimento, fossero a carico dell’Istituto Oncologico Veneto
IRCCS;

con nota Prot. n. 6183 del04/04/2019 codesto Istituto ha richiesto il rinnovo della
concessione degli spazi, e con nota. prot.12068 del 8/7/2019 da noi acquisita agli atti, la
Provincia di Padova comunicava il rinnovo della concessione, di cui alla determinazione
n. 579 del 03/07/2019, per ’'uso degli spazi ubicati al 3° e 2° piano presso I’immobile
denominato Palazzo Santo Stefano, per la durata di due anni decorrenti dal 21.06.2019;

allo stato attuale presso i1 locali in uso all’Istituto Oncologico Veneto a Palazzo Santo
Stefano non sono attivi contratti di manutenzione ordinaria;

¢ quindi necessario attivare un servizio di manutenzione ordinaria dei locali in uso
all’Istituto al fine di garantire il perdurare delle condizioni di idoneita degli spazi ed
intervenire tempestivamente in casi di emergenze e necessita;

I’UOS Servizio Tecnico ha predisposto la relazione tecnico economica necessaria per
avviare delle procedure di individuazione della ditta a cui affidare il servizio di
manutenzione, documento allegato al presente provvedimento del quale ne costituisce
parte integrante;

dalla relazione si evince che I’'importo da Computo Metrico Estimativo risulta di
complessivi € 38.000,00 di cui € 37.000,00 per lavori ed € 1000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

al fine della scelta del contraente con Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del
19/04/2019 ¢ stata indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,

Il Responsabile proponente SSUfficioTecnicolOV
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comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori edili ed affini per il minuto
mantenimento dei locali in uso all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS presso I’edificio
denominato Palazzo Santo Stefano ubicato in piazza Antenore n. 3 a Padova;

la procedura di cui sopra ¢ stata espletata mediante la piattaforma telematica Sintel e con
I’invito di almeno tre operatori economici regolarmente accreditati presso la stessa
piattaforma per I’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e di seguito elencati, nel rispetto del
principio di rotazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

. Emissionizero S.r.l. — P.IVA: 07117460969 con sede in Conselve (PD), Via Vettorato

10/A;
Innova Srl — P.IVA: 05031930281 con sede in Saonara (PD), P.zza del Tricolore n. 6;

Bergamasco Costruzioni Srl — P.IVA: 04330990286 con sede in Montagnana (PD), Via
Praterie 12/17;

CONSIDERATO che:

tutti e tre gli operatori economici invitati alla gara telematica su piattaforma Sintel, hanno
inviato proprie offerte entro il termine fissato dalla lettera di invito/disciplinare di gara;

VISTO che:

come da Report della procedura Sintel, allegato al presente dispositivo, I’impresa Innova
Srl con sede legale in Saonara (PD), Piazza del Tricolore n. 6 — P.IVA: 05031930281, ha
offerto il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 6,35%;

come da Report della procedura Sintel, il Responsabile Unico del Procedimento ha
valutato congrua I’offerta dell’impresa Innova Srl con sede legale in Saonara (PD), Piazza
del Tricolore n. 6 - P.IVA: 05031930281;

VISTO quanto sopra riportato, il Responsabile della UOS Servizio Tecnico nonché Responsabile
Unico del Procedimento, propone:

1.

di aggiudicare I’affidamento dei Lavori Edili ed affini per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso all’Istituto Oncologico Veneto presso
piazza Antenore n° 3 Padova anni 2019-2020-CIG. Z542726C94, ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla societa Innova Srl con sede in
Saonara (PD), Piazza del Tricolore n. 6, n°16/2, P.IVA 05031930281 che ha offerto uno
sconto del 6,35 % (sei/35 percento) ovvero per ’importo complessivo di € 35.650,50 IVA
di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA ai sensi di legge
esclusi);

di dare atto che I’affidamento del servizio in argomento diverra efficace a tutti gli effetti
al termine dell’espletamento delle verifiche previste dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in corso di acquisizione;

che il Responsabile Unico del Procedimento ¢ 1’ing. Michele Ferrin, Responsabile della
UOS Servizio Tecnico;

di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di
tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;
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5. di nominare ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale
Direttore dei Lavori, I’Arch. Barbara Gozzi in forza presso I’'UOS Servizio Tecnico
dell’Istituto Oncologico Veneto;

6. 1 dare atto che ’importo del fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs 50/2016 ¢ di € 760,00;

7. di imputare 1’importo pari a € 35.650,50 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (IVA ai sensi di legge esclusi); al conto economico 40030101
“Manutenzioni immobili istituzionali o indisponibili”;

8. di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo 1’uso
del commercio tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del
Procedimento;

9. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente della UOS Servizio Tecnico dell'avvenuta regolare
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilita con la vigente legislazione
regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.Isg. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il D.Isg. 56 del 19 aprile 2017
VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n.123 del 8 ottobre 2018;
DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate di:

1. di aggiudicare I’affidamento dei Lavori Edili ed affini per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso all’Istituto Oncologico Veneto presso
piazza Antenore n° 3 Padova anni 2019-2020-CIG. Z542726C94, ai sensi dell'art. 36 comma
2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla societa Innova Srl con sede in Saonara (PD),
Piazza del Tricolore n. 6, n°16/2, P.IVA 05031930281 che ha offerto uno sconto del 6,35 %
(sei/35 percento) ovvero per I’'importo complessivo di € 35.650,50 di cui € 1.000,00 per
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10.

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA ai sensi di legge esclusi);

dare atto che I’affidamento del servizio in argomento diverra efficace a tutti gli effetti al
termine dell’espletamento delle verifiche previste dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. in
corso di acquisizione;

delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, ad avviare la
procedura per la scelta del professionista in possesso dei titoli per ricoprire il ruolo di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, mancando adeguata figura professionale
all’interno dell’UOS Servizio Tecnico;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I’ing. Michele Ferrin,
Responsabile della UOS Servizio Tecnico;

di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti
gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

di nominare ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore
dei Lavori, I’Arch. Barbara Gozzi in forza presso 'UOS Servizio Tecnico dell’Istituto
Oncologico Veneto;

1 dare atto che I’'importo del fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs 50/2016 ¢ di € 760,00;

di imputare 1’importo pari a € 35.650,50 di cui € 1.000,00 oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso (IVAai sensi di legge esclusi), al conto economico 40030101 “Manutenzioni
immobili istituzionali o indisponibili”;

di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo 1’uso del
commercio tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del
Procedimento;

di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n.
33/2013.

11 Direttore Generale
F.to — Dott. Giorgio Roberti -

Il Responsabile proponente SSUfficioTecnicolOV
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione ¢ stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico

Veneto — [.LR.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva il 14/11/2019
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche
Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche
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Report della Procedura Comm.
I0V1222 Lavori Edili ed affini per il
minuto mantenimento del fabbricato
denominato Palazzo Santo Stefano
In uso all’lstituto Oncologico Veneto
presso piazza Antenore n° 3 Padova
n. 111526496 effettuata da ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO L.LR.C.C.S.
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 111526496

Nome Procedura Comm. 10V 1222 Lavori Edili ed affini per il minuto mante-
nimento del fabbricato denominato Palazzo Santo Stefano in
uso all’lstituto Oncologico Veneto presso piazza Antenore n°

3 Padova
Codice CIG Z542726C9%4
Num. Protocollo 1181710
Num. Protocollo Ente DDG244 del 19/04/19
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
Codici categorie SOA OG 11 - Edifici civili eindustriali (classel).
Inclusione delle offerte sopra la Le offerte sopra la base dasta sono incluse
base dasta:




Report della Procedura Comm. 10V 1222 Lavori Edili ed affini per il minuto mantenimento del fab-
bricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso al’ Istituto Oncologico Veneto presso piazza An-
tenore n° 3 Padovan. 111526496 effettuatada ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Responsabile Unico del Procedi- Michele Ferrin
mento
Nome Ente ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura Affidamento diretto previarichiestadi preventivi
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 38.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura lunedi 10 giugno 2019 17.04.32 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedi 17 giugno 2019 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-

econdizioni |tare integral- zioni
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Emissionizero Sir.l.

Login user_193339
Indirizzo e-mail emissionizero@pec.it

P.1IVA/ Cod. Istat 07117460969

Indirizzo VIA VETTORATO 10/A, 35026 CONSELVE (ltalia)
Numero telefono 049641650
Ragione sociale INNOVA SRL
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bricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso al’ Istituto Oncologico Veneto presso piazza An-
tenore n° 3 Padovan. 111526496 effettuatada ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

user_180089

innovanew @pec.it

05031930281

PIAZZA DEL TRICOLORE 6, 35020 SAONARA (Italia)

049644138

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL

user_153698

info@pec.bergamascocostruzioni.com

04330990286

VIA PRATERIE 12/17, 35044 MONTAGNANA (Italia)

042982419

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta
Num. Protocollo Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

1560765282802
Non protocol lata
Emissionizero Sir.l.

Forma Singola

Num. Protocollo Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione

Data lunedi 17 giugno 2019 11.54.42 CEST
Sconto 5,50000 %

Punteggio economico 86,61

Punteggio totale 86,61

Id Offerta 1560765112666

Non protocollata
INNOVA SRL

Forma Singola
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bricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso al’ Istituto Oncologico Veneto presso piazza An-
tenore n° 3 Padovan. 111526496 effettuatada ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Data lunedi 17 giugno 2019 11.51.52 CEST
Sconto 6,35000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1560764433739

Num. Protocollo Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocollata
BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL

Forma Singola

Data lunedi 17 giugno 2019 11.40.33 CEST
Sconto 3,00000 %

Punteggio economico 47,24

Punteggio totale 47,24

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Indirizzo email

acquisti.iov@pecveneto.it

Nome Ferrin Michele

Login user_161976

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.CS.
(04074560287)

Tabella 5. Fornitore a cui € stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all’ aggiudicazione

INNOVA SRL

user_180089

INNOVA SRL (05031930281)
innovanew @pec.it

049644138

Chiusura della proposta di aggiudicazione
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tenore n° 3 Padovan. 111526496 effettuatada ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
mercoledi 3 luglio 2019|ChiusuraPropostadi Aggiudica-|L aggiudicazione provvisoria
15.18.25 CEST zione della procedura Comm.

I0V1222 Lavori Edili ed affi-
ni per il minuto mantenimen-
to del fabbricato denominato
Palazzo Santo Stefano in uso
al’Istituto Oncologico Veneto
presso piazza Antenore n° 3 Pa-
dova (ID#111526496) € stata
completata. La graduatoria & ora
disponibile.

giovedi 27 giugno 2019 12.54.50
CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato Comm. 10V1222 Lavori
Edili ed affini per il minuto man-
tenimento del fabbricato deno-
minato Palazzo Santo Stefano in
uso al’lstituto Oncologico Ve-
neto presso piazza Antenore n°
3 Padova (1D 111526496) € stata
completata. Lagraduatoriaprov-
visoria & ora disponibile.

giovedi 27 giugno 2019 12.52.12
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura Comm.
I0V1222 Lavori Edili ed affini
per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo
Santo Stefano in uso al’Istituto
Oncologico Veneto presso piaz-
za Antenore n° 3 Padova (ID
111526496) € iniziata.

giovedi 27 giugno 2019 12.51.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1560765112666) della Procedu-
ra Comm. IOV 1222 Lavori Edi-
li ed affini per il minuto man-
tenimento del fabbricato deno-
minato Palazzo Santo Stefano in
uso al’lstituto Oncologico Ve
neto presso piazza Antenore n°
3 Padova (ID 111526496) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 27 giugno 2019 12.51.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1560765282802) della Procedu-
raComm. IOV 1222 Lavori Edi-
li ed affini per il minuto man-
tenimento del fabbricato deno-
minato Palazzo Santo Stefano in
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Data

Oggetto

Testo

uso al’lstituto Oncologico Ve-
neto presso piazza Antenore n°
3 Padova (ID 111526496) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 27 giugno 2019 12.51.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1560764433739) della Procedu-
ra Comm. IOV 1222 Lavori Edi-
li ed affini per il minuto man-
tenimento del fabbricato deno-
minato Palazzo Santo Stefano in
uso al’lstituto Oncologico Ve
neto presso piazza Antenore n°
3 Padova (ID 111526496) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 27 giugno 2019 12.50.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_193339 sulla
Procedura con 1D 111526496 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 27 giugno 2019 12.50.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 180089 sulla
Procedura con 1D 111526496 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 27 giugno 2019 12.50.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 153698 sulla
Procedura con ID 111526496 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 17 giugno 2019 12.00.05
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termineultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Comm. IOV1222 La-
vori Edili ed affini per il minu-
to mantenimento del fabbricato
denominato Palazzo Santo Ste-
fanoin uso al’ Istituto Oncol ogi-
€0 Veneto presso piazza Anteno-
ren® 3 Padova (ID 111526496).

lunedi 17 giugno 2019 11.54.42
CEST

Invio Offerta

L offerente Emissionizero Sir.l.
ha inviato con  successo
un offerta nel Mercato Comm.
10V1222 Lavori Edili ed affini
per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo
Santo Stefano in uso all’ Istituto
Oncologico Veneto presso piaz-
za Antenore n° 3 Padova (ID
111526496).

lunedi 17 giugno 2019 11.51.52
CEST

Invio Offerta

L offerente INNOVA SRL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Comm. 10V1222
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Data Oggetto Testo

Lavori Edili ed affini per il minu-
to mantenimento del fabbricato
denominato Palazzo Santo Ste-
fanoin uso al’ Istituto Oncol ogi-
co Veneto presso piazza Anteno-
ren® 3 Padova (ID 111526496).

lunedi 17 giugno 2019 11.40.33|Invio Offerta L offerente  BERGAMASCO
CEST COSTRUZIONI SRL ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato Comm. IOV 1222 Lavo-
ri Edili ed affini per il minuto
mantenimento del fabbricato de-
nominato Palazzo Santo Stefa-
no in uso al’ Istituto Oncologico
Veneto presso piazzaAntenoren
° 3 Padova (ID 111526496).

lunedi 10 giugno 2019 17.04.50|Inizio fase di presentazionedelle| Si & apertalafasedi pubblicazio-
CEST offerte dell’ Asta nesul Mercato Comm. 10V 1222
Lavori Edili ed affini per il minu-
to mantenimento del fabbricato
denominato Palazzo Santo Ste-
fanoin uso al’ I stituto Oncol ogi-
€0 Veneto presso piazza Anteno-
ren® 3 Padova (1D 111526496).

lunedi 10 giugno 2019 17.04.33|Inizio Processo Benvenuto a Mercato Comm.
CEST I0V1222 Lavori Edili ed affini
per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo
Santo Stefano in uso al’Istituto
Oncologico Veneto presso piaz-
za Antenore n° 3 Padova (ID
111526496). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 111770522
Data di invio venerdi 14 giugno 2019 17.37.36 CEST
Mittente BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL (BERGAMASCO

COSTRUZIONI SRL )

Destinatari Ferrin Michele (Ferrin Michele), non ricevuto; Fortunati Ales-
sandro (Fortunati Alessandro), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

PROBLEMI INSERIMENTO DATI

Buonaseranell'inserimento dellaproceduraho riscontrato i se-
guenti problemi: 1- nella procedura non si riesce ad inserire
gli alegati amministrativi 2 - nell'offerta economicavienein-
dicato come base d'astail 5% In attesadi chiarimenti Cordiali
saluti Bergamasco Marusca

Id Messaggio
Data di invio
Mittente
Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

111818716
lunedi 17 giugno 2019 11.43.55 CEST
INNOVA SRL (INNOVA SRL)

Ferrin Michele (Ferrin Michele), ricevuto in data lunedi 17
giugno 2019 14.07.03 CEST,; Fortunati Alessandro (Fortunati
Alessandro), non ricevuto

COMM. 10V1222 - INVIO DOCUMENTAZIONE AMMI-
NISTRATIVA

Inviamo in allegato file zip contenente documentazione am-
ministrativa in quanto la procedura Sintel salta lo step della
Busta amministrativa. Distinti saluti. INNOVA SRL

IOV 1222 - Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): p/ZQJaT 10FHIY QZVH2xPoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5769a5567da05a1602b2528¢f01197d7f 8844435

Hash(SHA-256-Hex): a212b8beed45652e502¢ch43ce7b8613-
9018a01844476c952e6¢c611¢457d10d60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

111819119
lunedi 17 giugno 2019 11.48.41 CEST
Emissionizero Sr.l. (Emissionizero Sir.l.)

Ferrin Michele (Ferrin Michel€), non ricevuto; Fortunati Ales-
sandro (Fortunati Alessandro), non ricevuto

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
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Testo del Messaggio

Allegato

Buongiorno, allego anche la documentazione economica qui
in formato zip per il motivo spiegato nel precedente messag-
gio. Distinti saluti, EMISSIONIZERO SRL

|0V 1222-Allegato-03-Offerta-Economica 1.pdf. 7z
Dimensioni: 613 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): fslyU6boid4knk2yM 3gu7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50caec149e564b4b1dbbe53f 71a12¢15275126e5

Hash(SHA-256-Hex): 529d8d3c925f66187ch8602f5f9215a-
caf 0f 75c84d3fc598396b221a230b52f ¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

111826615
lunedi 17 giugno 2019 14.13.36 CEST

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOI.R.C.C.S. (Ferrin Mi-
chele)

BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL (BERGAMASCO
COSTRUZIONI SRL ), nonricevuto; INNOVA SRL (INNO-
VA SRL), ricevuto in data lunedi 17 giugno 2019 15.37.10
CEST; Emissionizero Sir.l. (Emissionizero S.r.l.), nonricevu-
to

comm I0V1222 - Comunicazione di Proroga dei termini di
consegna della documentazione di gara

Vistele problematiche pal esate daalcuni concorrenti e confer-
mante dal gestore della Piattaforma Telematica Sintel, si con-
cede alleimpreselapossibilitadi presentare la documentazio-
ne di garafino alle ore 12:00 del giorno mercoledi 19 giugno
2019. In particolare per eventuali problemi che si verificasse-
ro nella presentazione della documentazione Amministrativa
richiesta, pregasi allegare nella sezione "Comunicazioni Pro-
cedura’ della piattaforma, i relativi file firmati digitalmente.
Distinti Saluti Il RUP

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

111818931
lunedi 17 giugno 2019 11.46.43 CEST

INNOVA SRL (INNOVA SRL)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Fortunati Alessandro (Fortunati Alessandro), non ricevuto;
Ferrin Michele (Ferrin Michele), non ricevuto

COMM. I0V1222 - INVIO ALLEGATO 03

Inviamo ALLEGATO 03 firmato digitalmente. Distinti saluti.
INNOVA SRL

|0V 1222-Allegato-03-Offerta-Economica I nnova.pdf.p7m
Dimensioni: 538 KB

Firmatari: RAMPIN LUCA

Hash(MD5-Base64): ZLMzLDKgzbMwlixaY Isks6A==

Hash(SHA-1-Hex):
193d90025bd839018360ch7f108f8f 42103950182

Hash(SHA-256-Hex): 1050c37507dabhbf 73bb2f57e237726f-
6b5e92d87bb3fb0102fd2f54f 78a4339b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

111818960
lunedi 17 giugno 2019 11.46.57 CEST
Emissionizero Sir.l. (Emissionizero Sir.l.)

Fortunati Alessandro (Fortunati Alessandro), non ricevuto;
Ferrin Michele (Ferrin Michele), ricevuto in data lunedi 17
giugno 2019 14.06.58 CEST

INVIO DOCUMENTAZIONE AMMINITRATIVA

Buongiorno, a causa del malfunzionamento del sito, allego la
documentazione amministrativa in formato zip qui. Distinti
saluti, EMISSIONIZERO SRL

DOCUMENTZIONE AMMINISTRATIVA.7z
Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): lvnG7OEQ9pbQmepQhL 3nHg==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a5b8a500e495bdb739d019bb18de50ed 72132

10
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato
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1 PREMESSA

Al fine di assolvere le proprie attivita e vista la carenza di spazi utili ad uso dell’ Amministrazione
e, nella fattispecie, alle attivita amministrative, & stato necessario acquisire, tramite contratto di affitto,
adeguati spazi.

Tramite opportune valutazioni furono individuati appositi spazi presso 1’edificio denominato
Palazzo Santo Stefano sito in Piazza Antenore n° 3, di proprieta della Provincia di Padova ovvero I’edificio
censito catastalmente al NCEU: foglio 103, particella 450, sub 14.

Con diversi provvedimenti, la Provincia di Padova ha assegnato all’Istituto, in concessione
Amministrativa, alcuni locali.

In particolare con:

- decreto n° 24 del 14.05.2015 furono assegnate all’Istituto una porzione del piano 3° per

complessivi 925 m?, ed una porzione del piano secondo per complessivi 416 m?;

- decreto n° 25 del 21.06.2017
- ulteriori locali presso il piano secondo per complessivi 50 mq

L’art. 6 del Decreto n° 25 del 21.06.2017 della Provincia di Padova, con il quale furono assegnati
all’Istituto 1 locali in concessione amministrativa, stabilisce che, ferme restando le manutenzioni
straordinarie a carico della Provincia di Padova, quelle ordinarie e, in particolare il minuto mantenimento,
fossero a carico dell’Istituto.

2 OGGETTO

Scopo dei presenti lavori, & garantire il servizio manutentivo ordinario delle opere edili degli spazi
concessi all’Istituto dall’Ente Provincia di Padova, cosi come definiti nella premessa (vedi cap. 1).

Infatti, in funzione di quanto previsto nell’art 6 del su citato decreto della Provincia di Padova, ferme
restando le manutenzioni straordinarie di competenza della Provincia di Padova, spetta all’Istituto provvedere
alle manutenzioni ordinarie.

Allo scopo € necessario adire ad apposita gara per il servizio di minuto mantenimento ovvero lavorazioni
ricadenti nelle manutenzioni ordinarie edili per garantire la continuita dei servizio e mantenere efficienti gli spazi
di competenza dell’Istituto.

Il servizio di Manutenzione Ordinaria Edile seguira la procedura di gara utilizzando la piattaforma IOV
su portale Sintel e interessera esclusivamente le porzioni di edificio in uso all’Istituto e come definite le
precedente cap. 1:

- porzione del piano terzo di complessivi 925 mq;
- porzione del piano secondo di complessivi 416 mq;
- ulteriori locali presso il piano secondo per complessivi 50 mq

In particolare nelle opere edili (OG1 e OG2) sono comprese tutte quelle attivita legate alle
manutenzione di pavimenti, controsoffitti, pareti interne ed esterne, serramenti interni ed esterni, coperture
e guaine di protezione, condotte fognarie esterne sistemi di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche e
scarichi speciali, tinteggiature, ecc.

21 Lavorazioni previste

Visto quanto sopra, nel seguito viene riportato un elenco di lavorazioni urgenti necessarie:

- operazioni di controllo e sostituzione di parti deteriorate relative alle strutture di
controsoffitto e pareti a secco.
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- operazioni di controllo ed eventuale sostituzione di serramenti interni ed aggiustamento di
quelli esterni non funzionanti a causa di rotture o malfunzionamenti.

- operazioni di controllo e verifica dei serramenti interni ed esterni non funzionamenti ma
ancora in garanzia e quindi compreso 1’onere d’interfacciamento con la casa costruttrice.

- operazioni di conservazione delle costruzioni edili esistenti su specifica richiesta del
personale ivi lavorante e su esplicito avvallo da parte del servizio tecnico;

- opere per I’integrazione o modifica di piccole opere edili (sistemazione, aggiustaggio o,
ove possibile, sostituzione di serramenti interni, controsoffitti, ecc., sistemazione a seguito
di rottura accidentale di pareti a secco, tinteggiature, sistemazione e ripristini di piccole
porzioni di pavimenti);

— opere in economia con I’utilizzo di manodopera specializzata edile ed affine, del personale
ivi lavorante e su esplicito avvallo da parte del servizio tecnico;

- opere per la manutenzione ordinaria della copertura, ripristini di opere da lattoniere opere
di tinteggiatura esterna

- piccoli interventi di manutenzione ordinaria della viabilita di competenza IOV (parcheggi
esterni per autoveicoli e biciclette, ecc.);

- nolo di mezzi d’opera specialistici nel settore OG1;
- opere in economia di assistenza edile agli impianti;
- opere di aggiustaggio e ricadenti nelle categorie OG1;

Sono escluse dalle lavorazioni previste nel presente documento, le manutenzioni straordinarie
previste, come sancito dall’art. 6 del decreto 25, ad onere della Provincia di Padova.

2.2  Attrezzaturaimpiegata

Nelle lavorazioni previste sono compresi gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono
prettamente connessi con la funzione lavorativa, ed il cui compenso € incluso nei prezzi delle opere, delle
provviste e delle merci, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le scale ed i ponti formati da cavalletti, eventuali ponteggi, trabattelli, ecc.

- gli indispensabili dpi;

- gli impianti provvisori di cantiere quali energia elettrica fm e di luce in quanto occorrenti
per ’esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro, confinamenti di sicurezza;

- attrezzatura specializzata per manodopera edile;

- varie ed eventuali a seconda della lavorazione particolare;

2.3  Tempi e modalita dell’intervento

Le lavorazioni richieste saranno espletate dall’Impresa aggiudicataria durante il normale orario di
lavoro, e commissionate e gestite, comprese richieste di intervento urgente, dal personale del servizio tecnico.

Le eventuali necessita di squadra di tecnici fuori normale orario di lavoro, sara valutata di volta in volta
in funzione del tipo di lavorazione.

2.4 Contabilizzazione delle lavor azioni

I lavori in oggetto saranno contabilizzati a misura con prezzi in opera, riferiti al prezziario della Regione
del Veneto in corso di validita, e soggetti al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria
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I lavori saranno regolati con liste in economia settimanali e ordinate dal Direttore dei Lavori liquidate
all’interno di ogni stato d’avanzamento lavori redatto dalla stazione appaltante.

Per la formulazione di eventuali Nuovi Prezzi che si rendessero necessari per eseguire opere
specialistiche, si fara riferimento al del D.Igs. 50/2016.

L’importo massimo di contratto ¢ stabilito in € 38.000,00 oltre a € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e all’IVA di legge.

25 Prezzi

Il prezzo per la quotazione delle lavorazioni & determinato applicando i prezzi desunti dal Listino della
Regione del Veneto in vigore alla data di presentazione dell’offerta.

3 DURATA CONTRATTUALE

La durata dei lavori di minuto mantenimento oggetto della presente relazione e specificati nei Capp.
precedenti, sara di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

In pratica la durata contrattuale sara soggetta al duplice parametro temporale ed economico. In
particolare determinato o dalla durata di anni due, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o a
saturazione dell’importo contrattuale.

Nel caso in cui I’incarico dovesse essere revocato per cause non imputabili all’Impresa, alla stessa sara
corrisposto il compenso per le lavorazioni effettivamente eseguite sino al momento del ricevimento della
comunicazione di revoca.

4 STIMA DEI COSTI A BASE DI GARA

Il costo presunto per i lavori di minuto mantenimento sono stati desunti da lavorazioni simili presso
I’Istituto negli anni precedenti.

Si prevedono 37.000,00 € per lavori e 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA ed
oneri di legge esclusi

5 MODALITA DI GARA

Visti:

- I’art. 37 del D.1gs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all ’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...]”

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiorea 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o pit operatori
economici 0 per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di
importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato;

— I’importo contrattuale di complessivi 38.000,00 di cui 37.000,00 € per lavori e 1.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA ed oneri di legge esclusi;

sebbene trattasi di servizio inferiore ai 40.000,00 € e, quindi, ricadente in quanto prescritto negli art. 36
comma 2 lettera a) e art. 37, per il principio di rotazione saranno invitati almeno tre operatori economici.
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I stituto Oncologico Veneto Comm. IOV1222
UOS Servizio Tecnico Lavori Edili ed affini per il minuto mantenimento del
fabbricato denominato Palazzo Santo Stefano in uso

all’Istituto Oncologico Veneto presso piazza Antenore
n° 3 Padova anni 2019-2020

La modalita di espletamento della procedura, che verra effettuata su piattaforma telematica Sintel,
prevede la richiesta di offerta ad almeno tre operatori regolarmente iscritti presso la stessa piattaforma Sintel per
I’Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Il criterio di aggiudicazione & quello del massimo ribasso percentuale sul Listino della Regione del
Veneto aggiornato al 2014 ed in corso di validita.
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