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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA

1.1 LAVAGGIO E DEMOLIZIONI

1.1.1
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso

di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 - 30 ate:
B65086

1.1.2
con acquaB65086.A

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Mura

(2.75)x(1.13) 3. 108

(3.96+3.95)x(2.32) 18. 351

(3.93)x(2.26) 8. 882

(0.65)x(2.26) 1. 469

Pilastri

(0.06+0.60+0.10)x(2.47) 1. 877

(0.52)x(1.20) 0. 624

(0.06+0.44+0.06)x(2.47) 1. 383

(0.06+0.44+0.06)x(2.41) 1. 350

Capitelli in pietra delle colonne

((0.58+0.60)x2)x(0.18) 0. 425

(3)x((0.50+0.44)x2)x(0.18) 1. 015

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Mura

(0.70+3.33+4.30+4.30)x(2.20) 27. 786

(4.30+4.27+4.31+4.30+4.30)x(2.30) 49. 404

(4.30+4.30+4.30)x(2.40) 30. 960

(4.33+4.25+4.29)x(2.43) 31. 274

(4.34+4.31+4.33+4.32+4.20)x(2.53) 54. 395

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

Pilastri

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.35) 2. 585

(5)x(0.06+0.43+0.06)x(2.45) 6. 738

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.55) 4. 208

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.58) 4. 257

(6)x(0.06+0.43+0.06)x(2.68) 8. 844

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

Capitelli in pietra delle colonne

(20)x((0.43+0.47)x2)x(0.18) 6. 480

Mura

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

(4.28)x(2.45) 10. 486

a riportare Euro
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

(4.18+4.23+4.19)x(2.35) 29. 610

(9.73)x(2.50) 24. 325

(4.68)x(2.50) 11. 700

Pilastri

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

(2)x(0.06+0.42+0.06)x(2.60) 2. 808

(2)x(0.06+0.40+0.06)x(2.50) 2. 600

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.65) 2. 915

(1)x(0.06+0.59+0.06)x(2.65) 1. 882

Capitelli in pietra delle colonne

(7)x((0.43+0.40)x2)x(0.18) 2. 092

(1)x((0.59+0.40)x2)x(0.18) 0. 356

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona intonacata

(2x2)x(2.90)x(2.57) 29. 812

Detrazione superficie in pannellatura di calcestruzzo disegnata

(2x2)x(-2.45)x(2.35) -23. 030

Spallette e architrave foro pannellato

(1x2)x(2.35+2.45+2.35)x(0.40) 5. 720

Zona in pietra

Basamento

(2x2)x(3.54)x(0.53) 7. 505

(2)x(0.50)x(0.53) 0. 530

Sommità basamento zona pannellata

(2)x(2.45)x(0.50) 2. 450

(2x4)x(0.22)x(0.05) 0. 088

Pilastri

(2)x(0.05+0.50+0.50+0.50+0.05)x(2.57) 8. 224

Pialstri a ridosso edifici

(2x2)x(0.05+0.10)x(2.57) 1. 542

Copertina

(2)x(0.14+0.05+2.84+0.05+0.50)x(0.12) 0. 859

(2)x(0.55)x(0.12) 0. 132

(2)x(2.53)x(0.55) 2. 783

Arrotondamento

450.00-418.634 26. 366

m² 445. 000 16.04 7 137. 80

1.1.3
RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco

agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo

della  muratura  di  qualsiasi  tipo  e forma,  eseguito  con  particolare

cautela  per  non  danneggiare  eventuali  rinvenimenti  di  manufatti

preesistenti  sotto  intonaco,  compresa  la  pulizia  dei  giunti  e

spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati  gli

oneri  per  i  ponteggi  sia  interni  che  esterni,  l'abbassamento  o

sollevamento del materiale  a terra al piano di carico, lo sgombero

ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel

prezzo si  intende  compreso  e compensato  l'onere  per  l'indennità

a riportare Euro 7 137. 80
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 7 137. 80

didiscarica

1.1.4
RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticaliVEN24-01.40.12.

B

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Mura

(2.75)x(1.13) 3. 108

(3.96+3.95)x(2.32) 18. 351

(3.93)x(2.26) 8. 882

(0.65)x(2.26) 1. 469

Pilastri

(0.06+0.60+0.10)x(2.47) 1. 877

(0.52)x(1.20) 0. 624

(0.06+0.44+0.06)x(2.47) 1. 383

(0.06+0.44+0.06)x(2.41) 1. 350

Capitelli in pietra delle colonne

((0.58+0.60)x2)x(0.18) 0. 425

(3)x((0.50+0.44)x2)x(0.18) 1. 015

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Mura

(0.70+3.33+4.30+4.30)x(2.20) 27. 786

(4.30+4.27+4.31+4.30+4.30)x(2.30) 49. 404

(4.30+4.30+4.30)x(2.40) 30. 960

(4.33+4.25+4.29)x(2.43) 31. 274

(4.34+4.31+4.33+4.32+4.20)x(2.53) 54. 395

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

Pilastri

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.35) 2. 585

(5)x(0.06+0.43+0.06)x(2.45) 6. 738

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.55) 4. 208

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.58) 4. 257

(6)x(0.06+0.43+0.06)x(2.68) 8. 844

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

Mura

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

(4.28)x(2.45) 10. 486

(4.18+4.23+4.19)x(2.35) 29. 610

(9.73)x(2.50) 24. 325

(4.68)x(2.50) 11. 700

Pilastri

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

(2)x(0.06+0.42+0.06)x(2.60) 2. 808

(2)x(0.06+0.40+0.06)x(2.50) 2. 600

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.65) 2. 915

a riportare Euro 7 137. 80
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 7 137. 80

(1)x(0.06+0.59+0.06)x(2.65) 1. 882

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona intonacata

(2x2)x(2.90)x(2.57) 29. 812

Detrazione superficie in pannellatura di calcestruzzo disegnata

(2x2)x(-2.45)x(2.35) -23. 030

Spallette e architrave foro pannellato

(1x2)x(2.35+2.45+2.35)x(0.40) 5. 720

Si stima un 60% della superficie di 385,593 mq oggetto di

rifacimento quindi va detratto il 40%

(0.40)x(-385.593) -154. 237

Arrotondamento

245.00-231.356 13. 644

m² 245. 000 18.11 4 436. 95

TOTALE LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 11 574. 75

1.2 INTONACI

1.2.1
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a

qualsiasi  altezza  o  profondità,  su  pareti  in  pietrame  verticali,

orizzontali  o  inclinate,  sia  piane  che  curve,  compreso  eventuale

preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o

crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida,

seguendo  con  ciò  l'andamento  della  superficie  muraria

regolarizzando  cavità  e  sporgenze,  strato  di  arricciatura  e

stabilizzatura  a  frattazzo,  strato  finale  secondo  preventiva

campionatura;  rinzaffo,  sottofondo  ed  arriccio  saranno  realizzati

con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva

lavata,  l'intonaco  di  finitura  sarà  realizzato  con  malta  di  calce

idraulica e grassello di  calce  opportunamente dosati a 400 kg per

mc  di  sabbia.  il  grado  di  finitura,  la  cromia  finale  modificata

mediante  l'utilizzo  di polveri di  marmo colorate  e la granulometria

degli  inerti  saranno  scelti  sulla  base  di  opportuna  campionatura

preventiva;  in  opera  compresi  e  compensati  gli  oneri  per

l'esecuzione  della  campionatura  cromatica  e  granulometrica,  la

formazione degli spigoli  vivi  o smussati,  le lesene, le nervature  di

volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi

lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di

lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.

VEN24-01.40.24

1.2.2
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNIVEN24-01.40.24.

00

Vedi quantità art. VEN24-01.40.12.B oggetto di demolizione

a riportare Euro 11 574. 75
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 11 574. 75

(245.00) 245. 000

m² 245. 000 44.54 10 912. 30

1.2.3
RASATURA  A  BASE  DI  CALCE  IDRATA  CON  INTERPOSTA

RETE IN FIBRA DI VETRO

Realizzazione  di  rasatura  sull’intera  superficie  con  collante  e

rasante  specifico  composto  da  calce  idrata,  leganti  idraulici  ed

aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente

resistenza alla compressione   di  15,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza

alla diffusione del vapore µ ca. 25-35. Resistenza  alla flessione 3

N/mm².  Massa volumica  dopo essiccazione  a 105 °C  pari a 1650

kg/m³.  Assorbimento acqua  ca.  1kg/m²h, GM (EN 998-1) GP, CS

IV,  W0.  Da applicare mediante  ausilio  di  spatola dentata per uno

spessore di 3+3 mm e nel mezzo si inserisce la rete di armatura in

fibra  di  vetro  da  145  gr/mq.  La  rete  ha  lo  scopo  di  impedire  la

formazione di crepe superficiali.

NP.2

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Mura

(2.75)x(1.13) 3. 108

(3.96+3.95)x(2.32) 18. 351

(3.93)x(2.26) 8. 882

(0.65)x(2.26) 1. 469

Pilastri

(0.06+0.60+0.10)x(2.47) 1. 877

(0.52)x(1.20) 0. 624

(0.06+0.44+0.06)x(2.47) 1. 383

(0.06+0.44+0.06)x(2.41) 1. 350

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Mura

(0.70+3.33+4.30+4.30)x(2.20) 27. 786

(4.30+4.27+4.31+4.30+4.30)x(2.30) 49. 404

(4.30+4.30+4.30)x(2.40) 30. 960

(4.33+4.25+4.29)x(2.43) 31. 274

(4.34+4.31+4.33+4.32+4.20)x(2.53) 54. 395

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

Pilastri

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.35) 2. 585

(5)x(0.06+0.43+0.06)x(2.45) 6. 738

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.55) 4. 208

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.58) 4. 257

(6)x(0.06+0.43+0.06)x(2.68) 8. 844

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

Mura

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

(4.28)x(2.45) 10. 486

(4.18+4.23+4.19)x(2.35) 29. 610

(9.73)x(2.50) 24. 325

(4.68)x(2.50) 11. 700

a riportare Euro 22 487. 05
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 22 487. 05

Pilastri

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

(2)x(0.06+0.42+0.06)x(2.60) 2. 808

(2)x(0.06+0.40+0.06)x(2.50) 2. 600

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.65) 2. 915

(1)x(0.06+0.59+0.06)x(2.65) 1. 882

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona intonacata

(2x2)x(2.90)x(2.57) 29. 812

Detrazione superficie in pannellatura di calcestruzzo disegnata

(2x2)x(-2.45)x(2.35) -23. 030

Spallette e architrave foro pannellato

(1x2)x(2.35+2.45+2.35)x(0.40) 5. 720

Arrotondamento

405.00-384.153 20. 847

m² 405. 000 50.33 20 383. 65

TOTALE INTONACI Euro 31 295. 95

1.3 OPERE DA PITTORE

1.3.1
Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni,

a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente,

ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a

spruzzo

B65005

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Mura

(2.75)x(1.13) 3. 108

(3.96+3.95)x(2.32) 18. 351

(3.93)x(2.26) 8. 882

(0.65)x(2.26) 1. 469

Pilastri

(0.06+0.60+0.10)x(2.47) 1. 877

(0.52)x(1.20) 0. 624

(0.06+0.44+0.06)x(2.47) 1. 383

(0.06+0.44+0.06)x(2.41) 1. 350

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Mura

(0.70+3.33+4.30+4.30)x(2.20) 27. 786

(4.30+4.27+4.31+4.30+4.30)x(2.30) 49. 404

(4.30+4.30+4.30)x(2.40) 30. 960

(4.33+4.25+4.29)x(2.43) 31. 274

a riportare Euro 42 870. 70
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 42 870. 70

(4.34+4.31+4.33+4.32+4.20)x(2.53) 54. 395

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

Pilastri

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.35) 2. 585

(5)x(0.06+0.43+0.06)x(2.45) 6. 738

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.55) 4. 208

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.58) 4. 257

(6)x(0.06+0.43+0.06)x(2.68) 8. 844

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

Mura

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

(4.28)x(2.45) 10. 486

(4.18+4.23+4.19)x(2.35) 29. 610

(9.73)x(2.50) 24. 325

(4.68)x(2.50) 11. 700

Pilastri

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

(2)x(0.06+0.42+0.06)x(2.60) 2. 808

(2)x(0.06+0.40+0.06)x(2.50) 2. 600

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.65) 2. 915

(1)x(0.06+0.59+0.06)x(2.65) 1. 882

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona intonacata

(2x2)x(2.90)x(2.57) 29. 812

Detrazione superficie in pannellatura di calcestruzzo disegnata

(2x2)x(-2.45)x(2.35) -23. 030

Spallette e architrave foro pannellato

(1x2)x(2.35+2.45+2.35)x(0.40) 5. 720

Arrotondamento

405.00-384.153 20. 847

m² 405. 000 2.91 1 178. 55

1.3.2
Tinteggiatura  con  idropittura  a  base  di  resine  silossaniche  in

dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione

di  superfici  esterne  cavillate,  sistemi  termoisolanti,  pitture  e

rivestimenti  murali  in genere, ad elevata flessibilita, idrorepellenza

e  permeabilita  al  vapore,  applicata  a  pennello  a  due  mani  su

supporto preparato:

B65104

1.3.3
colorataB65104.B

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Mura

a riportare Euro 44 049. 25
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Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 44 049. 25

(2.75)x(1.13) 3. 108

(3.96+3.95)x(2.32) 18. 351

(3.93)x(2.26) 8. 882

(0.65)x(2.26) 1. 469

Pilastri

(0.06+0.60+0.10)x(2.47) 1. 877

(0.52)x(1.20) 0. 624

(0.06+0.44+0.06)x(2.47) 1. 383

(0.06+0.44+0.06)x(2.41) 1. 350

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Mura

(0.70+3.33+4.30+4.30)x(2.20) 27. 786

(4.30+4.27+4.31+4.30+4.30)x(2.30) 49. 404

(4.30+4.30+4.30)x(2.40) 30. 960

(4.33+4.25+4.29)x(2.43) 31. 274

(4.34+4.31+4.33+4.32+4.20)x(2.53) 54. 395

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

Pilastri

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.35) 2. 585

(5)x(0.06+0.43+0.06)x(2.45) 6. 738

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.55) 4. 208

(3)x(0.06+0.43+0.06)x(2.58) 4. 257

(6)x(0.06+0.43+0.06)x(2.68) 8. 844

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

Mura

(4.48)x((2.45+3.06)/2) 12. 342

(4.28)x(2.45) 10. 486

(4.18+4.23+4.19)x(2.35) 29. 610

(9.73)x(2.50) 24. 325

(4.68)x(2.50) 11. 700

Pilastri

(1)x(0.06+0.43)x(3.21) 1. 573

(2)x(0.06+0.42+0.06)x(2.60) 2. 808

(2)x(0.06+0.40+0.06)x(2.50) 2. 600

(2)x(0.06+0.43+0.06)x(2.65) 2. 915

(1)x(0.06+0.59+0.06)x(2.65) 1. 882

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona intonacata

(2x2)x(2.90)x(2.57) 29. 812

Detrazione superficie in pannellatura di calcestruzzo disegnata

(2x2)x(-2.45)x(2.35) -23. 030

Spallette e architrave foro pannellato

(1x2)x(2.35+2.45+2.35)x(0.40) 5. 720

Arrotondamento

405.00-384.153 20. 847

m² 405. 000 20.54 8 318. 70

a riportare Euro 52 367. 95
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 52 367. 95

1.3.4
Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:B65064

1.3.5
brossatura  meccanica  con  impiego  di  smerigliatrici,  spazzole

rotanti e molatrici, di superfici arrugginite
B65064.B

Cancello carraio Ingresso Principale

Esterno/Interno - due ante

(2x2)x(2.28)x(2.85) 25. 992

Arrotondamento

30.00-25.992 4. 008

m² 30. 000 10.16 304. 80

1.3.6
sgrassaggio con solventeB65064.F

Cancello carraio Ingresso Principale

Esterno/Interno - due ante

(2x2)x(2.28)x(2.85) 25. 992

Arrotondamento

30.00-25.992 4. 008

m² 30. 000 8.33 249. 90

1.3.7
Fondo  antiruggine  al  minio  di  piombo  applicato  a  pennello  su

superfici gia preparate:
B65066

1.3.8
su infissi e opere in ferro, valutato al m2B65066.A

Cancello carraio Ingresso Principale

Esterno/Interno - due ante

(2x2)x(2.28)x(2.85) 25. 992

Arrotondamento

30.00-25.992 4. 008

m² 30. 000 8.51 255. 30

1.3.9
Verniciatura  a  smalto  in  colori  correnti  chiari  per  opere  in  ferro,

applicato  a  pennello  in  due  mani  a  coprire,  e  ogni  altro  mezzo

d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

B65068

a riportare Euro 53 177. 95
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 53 177. 95

1.3.10
smalto sintetico satinatoB65068.C

Cancello carraio Ingresso Principale

Esterno/Interno - due ante

(2x2)x(2.28)x(2.85) 25. 992

Arrotondamento

30.00-25.992 4. 008

m² 30. 000 22.87 686. 10

TOTALE OPERE DA PITTORE Euro 10 993. 35

1.4 OPERE IN PIETRA

1.4.1
OPERE PARETE PIETRA FACCIA VISTA

Lavaggio con idropuliotrice e pulizia pietra a faccia vista con idonei

prodotti – Applicazione a due mani di idrofobizzante

(Il lavaggio della pietra verrà effettuata in orario festivo o notturno)

NP.1

Recinzione fronte lato dx rispetto all’ingresso principale (lato

silos park)

Capitelli in pietra delle colonne

((0.58+0.60)x2)x(0.18) 0. 425

(3)x((0.50+0.44)x2)x(0.18) 1. 015

Recinzione fronte lato sx rispetto all’ingresso principale 

Capitelli in pietra delle colonne

(20)x((0.43+0.47)x2)x(0.18) 6. 480

Capitelli in pietra delle colonne

(7)x((0.43+0.40)x2)x(0.18) 2. 092

(1)x((0.59+0.40)x2)x(0.18) 0. 356

Ingresso carraio (sono escluse le due pannellature in

calcestruzzo a disegno) - lato esterno ed interno

Zona in pietra

Basamento

(2x2)x(3.54)x(0.53) 7. 505

(2)x(0.50)x(0.53) 0. 530

Sommità basamento zona pannellata

(2)x(2.45)x(0.50) 2. 450

(2x4)x(0.22)x(0.05) 0. 088

Pilastri

(2)x(0.05+0.50+0.50+0.50+0.05)x(2.57) 8. 224

Pialstri a ridosso edifici

(2x2)x(0.05+0.10)x(2.57) 1. 542

Copertina

(2)x(0.14+0.05+2.84+0.05+0.50)x(0.12) 0. 859

(2)x(0.55)x(0.12) 0. 132

a riportare Euro 53 864. 05
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(2)x(2.53)x(0.55) 2. 783

Arrotondamento

45.00-34.481 10. 519

m² 45. 000 27.50 1 237. 50

TOTALE OPERE IN PIETRA Euro 1 237. 50

1.5 ECONOMIE

1.5.1
OPERAIO SPECIALIZZATOVEN24-RU.01.02

1.5.2
OPERAIO SPECIALIZZATO  

€ 31,67 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.02
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature e sei pilastri

oggetto di rifacimento degli intonaci

(80) 80. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(64) 64. 000

ora 144. 000 40.06 5 768. 64

1.5.3
OPERAIO QUALIFICATOVEN24-RU.01.03

1.5.4
OPERAIO QUALIFICATO

€ 29,38 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.03
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature e sei pilastri

oggetto di rifacimento degli intonaci

(104) 104. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(80) 80. 000

ora 184. 000 37.17 6 839. 28

TOTALE ECONOMIE Euro 12 607. 92

TOTALE RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA Euro 67 709. 47

2 FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO

ESTERNO

a riportare Euro 67 709. 47
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Computo Metrico Estimativo
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 67 709. 47

2.1 LAVAGGIO E DEMOLIZIONI

2.1.1
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso

di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 - 30 ate:
B65086

2.1.2
con acquaB65086.A

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(3.26+0.40

)

67. 527

(1.70)x(0.90) 1. 530

(17.02)x(0.90+0.40) 22. 126

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Zone in pietra

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(0.48+(0.0

5+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

18. 819

(1.70)x((0.05+0.03+0.15+0.05+0.13)) 0. 697

(17.02)x((0.05+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09)) 9. 191

Colonne

(2)x(0.75)x(2.57) 3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(3.26+0.40

)

68. 442

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Zone in pietra

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(0.48+(0.0

5+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

19. 074

Colonne

(2)x(0.75)x(2.57) 3. 855

Arrotondamento

235.00-207.406 27. 594

m² 235. 000 16.04 3 769. 40

2.1.3
RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco

agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo

della  muratura  di  qualsiasi  tipo  e forma,  eseguito  con  particolare

cautela  per  non  danneggiare  eventuali  rinvenimenti  di  manufatti

a riportare Euro 71 478. 87
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 71 478. 87

preesistenti  sotto  intonaco,  compresa  la  pulizia  dei  giunti  e

spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati  gli

oneri  per  i  ponteggi  sia  interni  che  esterni,  l'abbassamento  o

sollevamento del materiale  a terra al piano di carico, lo sgombero

ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel

prezzo si  intende  compreso  e compensato  l'onere  per  l'indennità

didiscarica

2.1.4
RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticaliVEN24-01.40.12.

B

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(3.26+0.40

)

67. 527

(1.70)x(0.90) 1. 530

(17.02)x(0.90+0.40) 22. 126

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(3.26+0.40

)

68. 442

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Si stima un 50% della superficie di 151,915 mq oggetto di

rifacimento

(0.50)x(-151.915) -75. 958

Arrotondamento

85.00-75.957 9. 043

m² 85. 000 18.11 1 539. 35

TOTALE LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 5 308. 75

2.2 INTONACI

2.2.1
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a

qualsiasi  altezza  o  profondità,  su  pareti  in  pietrame  verticali,

orizzontali  o  inclinate,  sia  piane  che  curve,  compreso  eventuale

preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o

crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida,

seguendo  con  ciò  l'andamento  della  superficie  muraria

regolarizzando  cavità  e  sporgenze,  strato  di  arricciatura  e

stabilizzatura  a  frattazzo,  strato  finale  secondo  preventiva

a riportare Euro 73 018. 22
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riporto Euro 73 018. 22

campionatura;  rinzaffo,  sottofondo  ed  arriccio  saranno  realizzati

con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva

lavata,  l'intonaco  di  finitura  sarà  realizzato  con  malta  di  calce

idraulica e grassello di  calce  opportunamente dosati a 400 kg per

mc  di  sabbia.  il  grado  di  finitura,  la  cromia  finale  modificata

mediante  l'utilizzo  di polveri di  marmo colorate  e la granulometria

degli  inerti  saranno  scelti  sulla  base  di  opportuna  campionatura

preventiva;  in  opera  compresi  e  compensati  gli  oneri  per

l'esecuzione  della  campionatura  cromatica  e  granulometrica,  la

formazione degli spigoli  vivi  o smussati,  le lesene, le nervature  di

volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi

lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di

lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.

2.2.2
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNIVEN24-01.40.24.

00

Vedi quantità art. VEN24-01.40.12.B oggetto di demolizione

(85.00) 85. 000

m² 85. 000 44.54 3 785. 90

2.2.3
RASATURA  A  BASE  DI  CALCE  IDRATA  CON  INTERPOSTA

RETE IN FIBRA DI VETRO

Realizzazione  di  rasatura  sull’intera  superficie  con  collante  e

rasante  specifico  composto  da  calce  idrata,  leganti  idraulici  ed

aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente

resistenza alla compressione   di  15,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza

alla diffusione del vapore µ ca. 25-35. Resistenza  alla flessione 3

N/mm².  Massa volumica  dopo essiccazione  a 105 °C  pari a 1650

kg/m³.  Assorbimento acqua  ca.  1kg/m²h, GM (EN 998-1) GP, CS

IV,  W0.  Da applicare mediante  ausilio  di  spatola dentata per uno

spessore di 3+3 mm e nel mezzo si inserisce la rete di armatura in

fibra  di  vetro  da  145  gr/mq.  La  rete  ha  lo  scopo  di  impedire  la

formazione di crepe superficiali.

NP.2

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(3.26+0.40

)

67. 527

(1.70)x(0.90) 1. 530

(17.02)x(0.90+0.40) 22. 126

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(3.26+0.40

)

68. 442

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

a riportare Euro 76 804. 12
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 76 804. 12

Arrotondamento

165.00-151.915 13. 085

m² 165. 000 50.33 8 304. 45

TOTALE INTONACI Euro 12 090. 35

2.3 OPERE DA PITTORE

2.3.1
Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni,

a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente,

ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a

spruzzo

B65005

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(3.26+0.40

)

67. 527

(1.70)x(0.90) 1. 530

(17.02)x(0.90+0.40) 22. 126

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(3.26+0.40

)

68. 442

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Arrotondamento

165.00-151.915 13. 085

m² 165. 000 2.91 480. 15

2.3.2
Tinteggiatura  con  idropittura  a  base  di  resine  silossaniche  in

dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione

di  superfici  esterne  cavillate,  sistemi  termoisolanti,  pitture  e

rivestimenti  murali  in genere, ad elevata flessibilita, idrorepellenza

e  permeabilita  al  vapore,  applicata  a  pennello  a  due  mani  su

supporto preparato:

B65104

2.3.3
colorataB65104.B

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

a riportare Euro 85 588. 72
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Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(3.26+0.40

)

67. 527

(1.70)x(0.90) 1. 530

(17.02)x(0.90+0.40) 22. 126

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone intonacate

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(3.26+0.40

)

68. 442

Detrazione colonne

(2)x(-0.75)x(2.57) -3. 855

Arrotondamento

165.00-151.915 13. 085

m² 165. 000 20.54 3 389. 10

TOTALE OPERE DA PITTORE Euro 3 869. 25

2.4 OPERE IN PIETRA

2.4.1
OPERE PARETE PIETRA FACCIA VISTA

Lavaggio con idropuliotrice e pulizia pietra a faccia vista con idonei

prodotti – Applicazione a due mani di idrofobizzante

(Il lavaggio della pietra verrà effettuata in orario festivo o notturno)

NP.1

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Zone in pietra

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.05)x(0.48+(0.0

5+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

18. 819

(1.70)x((0.05+0.03+0.15+0.05+0.13)) 0. 697

(17.02)x((0.05+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09)) 9. 191

Colonne

(2)x(0.75)x(2.57) 3. 855

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Zone in pietra

(1.10+0.41+0.13+2.95+0.13+0.41+1.20+1.07+11.30)x(0.48+(0.0

5+0.03+0.15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

19. 074

Colonne

(2)x(0.75)x(2.57) 3. 855

Arrotondamento

70.00-55.491 14. 509

a riportare Euro 88 977. 82
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 88 977. 82

m² 70. 000 27.50 1 925. 00

TOTALE OPERE IN PIETRA Euro 1 925. 00

2.5 PONTEGGI

2.5.1
PONTEGGIO A TELAIO

Ponteggio  o  incastellatura  realizzato  con  elementi  a  telaio

sovrapponibili,  valutato  per  metro  quadro  di  superficie  asservita.

Escluso il piano di lavoro.

VEN24-21.01.85

2.5.2
PONTEGGIO A TELAIO per il primo meseVEN24-21.01.85.

A

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(2.40+2.95+1.50+1.00+11.05)x(4.50) 85. 050

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(2.30+2.95+1.50+1.00+11.05)x(4.50) 84. 600

Arrotondamento

185.00-169.65 15. 350

m² 185. 000 15.80 2 923. 00

2.5.3
PONTEGGIO  A  TELAIO  per  ogni  mese  succesivo  al  primo  o

frazione di mese
VEN24-21.01.85.
B

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata - per un mese o frazione di mese in più

(1)x(2.40+2.95+1.50+1.00+11.05)x(4.50) 85. 050

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata - per 1 messe o frazione di mese in più

(1)x(2.30+2.95+1.50+1.00+11.05)x(4.50) 84. 600

Arrotondamento

185.00-169.65 15. 350

m²/mese 185. 000 1.96 362. 60

a riportare Euro 94 188. 42
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 94 188. 42

2.5.4
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Schermatura  antipolvere  e  antisabbia  per  ponteggi,  armature  di

sostegno  e  protezioni  di  aree  di  lavoro  eseguita  con  teli  in

polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m²,

valutata per metro quadro di telo in opera

VEN24-21.01.88

2.5.5
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGIVEN24-21.01.88.

00

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(1.00+(2.40+2.95+1.50+1.00+11.05)+1.00)x(4.50) 94. 050

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(1.00+(2.30+2.95+1.50+1.00+11.05)+1.00)x(4.50) 93. 600

Arrotondamento

210.00-187.65 22. 350

m² 210. 000 3.06 642. 60

2.5.6
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano  di  lavoro  per  ponteggi  costituito  da  tavole  metalliche

prefabbricate,  compreso  accessori  e  fermapiede,  valutato  per

metro quadro di superficie effettiva

VEN24-21.01.92

2.5.7
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

per il primo mese
VEN24-21.01.92.
A

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(2)x(2.40+2.95+1.50+1.00+11.05)x(1.00) 37. 800

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata

(2)x(2.30+2.95+1.50+1.00+11.05)x(1.00) 37. 600

Arrotondamento

85.00-75.40 9. 600

m² 85. 000 9.58 814. 30

2.5.8
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

a riportare Euro 95 645. 32
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 95 645. 32

per ogni mese succesivo al primo o frazione di meseVEN24-21.01.92.

B

Facciata edificio fronte lato dx rispetto all’ingresso principale

(lato silos park) - fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata - per un mese o frazione di mese in più

(1x2)x(2.40+2.95+1.50+1.00+11.05)x(1.00) 37. 800

Facciata edificio fronte lato sx rispetto all’ingresso principale -

fino all’inizio della mura di recinzione

Facciata - per 1 messe o frazione di mese in più

(2x1)x(2.30+2.95+1.50+1.00+11.05)x(1.00) 37. 600

Arrotondamento

85.00-75.40 9. 600

m²/mese 85. 000 1.69 143. 65

TOTALE PONTEGGI Euro 4 886. 15

2.6 ECONOMIE

2.6.1
OPERAIO SPECIALIZZATOVEN24-RU.01.02

2.6.2
OPERAIO SPECIALIZZATO  

€ 31,67 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.02
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature oggetto di

rifacimento degli intonaci

(48) 48. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(32) 32. 000

ora 80. 000 40.06 3 204. 80

2.6.3
OPERAIO QUALIFICATOVEN24-RU.01.03

2.6.4
OPERAIO QUALIFICATO

€ 29,38 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.03
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature oggetto di

rifacimento degli intonaci

(56) 56. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(40) 40. 000

a riportare Euro 98 993. 77
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 98 993. 77

ora 96. 000 37.17 3 568. 32

TOTALE ECONOMIE Euro 6 773. 12

TOTALE FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO ESTERNO Euro 34 852. 62

3 FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO

3.1 LAVAGGIO E DEMOLIZIONI

3.1.1
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso

di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 - 30 ate:
B65086

3.1.2
con acquaB65086.A

Facciata interna

Zone intonacate

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(3.26+0.40) 118. 328

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(2.52) -15. 574

(-1.56)x(2.52) -3. 931

(-2.63)x(2.52) -6. 628

Spallette e architrave fori vetrate

(2)x(2.52+3.09+2.52)x(0.35) 5. 691

(2.52+1.56+2.52)x(0.35) 2. 310

(2.52+2.63+2.52)x(0.35) 2. 685

Zone in pietra

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(0.48+(0.05+0.03+0.

15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

32. 977

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(0.48) -2. 966

(-1.56)x(0.48) -0. 749

(-2.63)x(0.48) -1. 262

Spallette fori vetrate

(2+1+1)x(0.40x2)x(0.48) 1. 536

Arrotondamento

165.00-132.417 32. 583

m² 165. 000 16.04 2 646. 60

3.1.3
RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco

agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo

della  muratura  di  qualsiasi  tipo  e forma,  eseguito  con  particolare

a riportare Euro 105 208. 69
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 105 208. 69

cautela  per  non  danneggiare  eventuali  rinvenimenti  di  manufatti

preesistenti  sotto  intonaco,  compresa  la  pulizia  dei  giunti  e

spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati  gli

oneri  per  i  ponteggi  sia  interni  che  esterni,  l'abbassamento  o

sollevamento del materiale  a terra al piano di carico, lo sgombero

ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel

prezzo si  intende  compreso  e compensato  l'onere  per  l'indennità

didiscarica

3.1.4
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNIVEN24-01.40.24.

00

Facciata interna

Zone intonacate

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(3.26+0.40) 118. 328

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(2.52) -15. 574

(-1.56)x(2.52) -3. 931

(-2.63)x(2.52) -6. 628

Spallette e architrave fori vetrate

(2)x(2.52+3.09+2.52)x(0.35) 5. 691

(2.52+1.56+2.52)x(0.35) 2. 310

(2.52+2.63+2.52)x(0.35) 2. 685

Zone in pietra

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(0.48+(0.05+0.03+0.

15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

32. 977

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(0.48) -2. 966

(-1.56)x(0.48) -0. 749

(-2.63)x(0.48) -1. 262

Spallette fori vetrate

(2+1+1)x(0.40x2)x(0.48) 1. 536

Si stima un 50% della superficie di 132,417 mq oggetto di

rifacimento

(0.50)x(-132.417) -66. 209

Arrotondamento

80.00-66.208 13. 792

m² 80. 000 44.54 3 563. 20

TOTALE LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 6 209. 80

3.2 INTONACI

3.2.1
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a

qualsiasi  altezza  o  profondità,  su  pareti  in  pietrame  verticali,

orizzontali  o  inclinate,  sia  piane  che  curve,  compreso  eventuale

a riportare Euro 108 771. 89
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 108 771. 89

preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o

crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida,

seguendo  con  ciò  l'andamento  della  superficie  muraria

regolarizzando  cavità  e  sporgenze,  strato  di  arricciatura  e

stabilizzatura  a  frattazzo,  strato  finale  secondo  preventiva

campionatura;  rinzaffo,  sottofondo  ed  arriccio  saranno  realizzati

con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva

lavata,  l'intonaco  di  finitura  sarà  realizzato  con  malta  di  calce

idraulica e grassello di  calce  opportunamente dosati a 400 kg per

mc  di  sabbia.  il  grado  di  finitura,  la  cromia  finale  modificata

mediante  l'utilizzo  di polveri di  marmo colorate  e la granulometria

degli  inerti  saranno  scelti  sulla  base  di  opportuna  campionatura

preventiva;  in  opera  compresi  e  compensati  gli  oneri  per

l'esecuzione  della  campionatura  cromatica  e  granulometrica,  la

formazione degli spigoli  vivi  o smussati,  le lesene, le nervature  di

volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi

lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di

lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.

3.2.2
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNIVEN24-01.40.24.

00

Vedi quantità art. VEN24-01.40.12.B oggetto di demolizione

(80.00) 80. 000

m² 80. 000 44.54 3 563. 20

3.2.3
RASATURA  A  BASE  DI  CALCE  IDRATA  CON  INTERPOSTA

RETE IN FIBRA DI VETRO

Realizzazione  di  rasatura  sull’intera  superficie  con  collante  e

rasante  specifico  composto  da  calce  idrata,  leganti  idraulici  ed

aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente

resistenza alla compressione   di  15,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza

alla diffusione del vapore µ ca. 25-35. Resistenza  alla flessione 3

N/mm².  Massa volumica  dopo essiccazione  a 105 °C  pari a 1650

kg/m³.  Assorbimento acqua  ca.  1kg/m²h, GM (EN 998-1) GP, CS

IV,  W0.  Da applicare mediante  ausilio  di  spatola dentata per uno

spessore di 3+3 mm e nel mezzo si inserisce la rete di armatura in

fibra  di  vetro  da  145  gr/mq.  La  rete  ha  lo  scopo  di  impedire  la

formazione di crepe superficiali.

NP.2

Facciata interna

Zone intonacate

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(3.26+0.40) 118. 328

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(2.52) -15. 574

(-1.56)x(2.52) -3. 931

(-2.63)x(2.52) -6. 628

Spallette e architrave fori vetrate

(2)x(2.52+3.09+2.52)x(0.35) 5. 691

(2.52+1.56+2.52)x(0.35) 2. 310

(2.52+2.63+2.52)x(0.35) 2. 685

Arrotondamento

a riportare Euro 112 335. 09

Pag. 22



Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Rifacimento finiture della mura di recinzione e delle facciate dei due stabili ingresso principale Via Gatt...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 112 335. 09

120.00-102.881 17. 119

m² 120. 000 50.33 6 039. 60

TOTALE INTONACI Euro 9 602. 80

3.3 OPERE DA PITTORE

3.3.1
Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni,

a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente,

ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a

spruzzo

B65005

Facciata interna

Zone intonacate

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(3.26+0.40) 118. 328

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(2.52) -15. 574

(-1.56)x(2.52) -3. 931

(-2.63)x(2.52) -6. 628

Spallette e architrave fori vetrate

(2)x(2.52+3.09+2.52)x(0.35) 5. 691

(2.52+1.56+2.52)x(0.35) 2. 310

(2.52+2.63+2.52)x(0.35) 2. 685

Arrotondamento

120.00-102.881 17. 119

m² 120. 000 2.91 349. 20

3.3.2
Tinteggiatura  con  idropittura  a  base  di  resine  silossaniche  in

dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione

di  superfici  esterne  cavillate,  sistemi  termoisolanti,  pitture  e

rivestimenti  murali  in genere, ad elevata flessibilita, idrorepellenza

e  permeabilita  al  vapore,  applicata  a  pennello  a  due  mani  su

supporto preparato:

B65104

3.3.3
colorataB65104.B

Facciata interna

Zone intonacate

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(3.26+0.40) 118. 328

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(2.52) -15. 574

(-1.56)x(2.52) -3. 931

(-2.63)x(2.52) -6. 628

a riportare Euro 118 723. 89
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 118 723. 89

Spallette e architrave fori vetrate

(2)x(2.52+3.09+2.52)x(0.35) 5. 691

(2.52+1.56+2.52)x(0.35) 2. 310

(2.52+2.63+2.52)x(0.35) 2. 685

Arrotondamento

120.00-102.881 17. 119

m² 120. 000 20.54 2 464. 80

TOTALE OPERE DA PITTORE Euro 2 814. 00

3.4 OPERE IN PIETRA

3.4.1
OPERE PARETE PIETRA FACCIA VISTA

Lavaggio con idropuliotrice e pulizia pietra a faccia vista con idonei

prodotti – Applicazione a due mani di idrofobizzante

(Il lavaggio della pietra verrà effettuata in orario festivo o notturno)

NP.1

Facciata interna

Zone in pietra

(0.40+3.50+1.10+10.50+0.30+12.06+4.47)x(0.48+(0.05+0.03+0.

15+0.05+0.13)+(0.04+0.09))

32. 977

Detrazione fori vetrate

(2)x(-3.09)x(0.48) -2. 966

(-1.56)x(0.48) -0. 749

(-2.63)x(0.48) -1. 262

Spallette fori vetrate

(2+1+1)x(0.40x2)x(0.48) 1. 536

Arrotondamento

45.00-29.536 15. 464

m² 45. 000 27.50 1 237. 50

TOTALE OPERE IN PIETRA Euro 1 237. 50

3.5 PONTEGGI

3.5.1
PONTEGGIO A TELAIO

Ponteggio  o  incastellatura  realizzato  con  elementi  a  telaio

sovrapponibili,  valutato  per  metro  quadro  di  superficie  asservita.

Escluso il piano di lavoro.

VEN24-21.01.85

3.5.2
PONTEGGIO A TELAIO per il primo meseVEN24-21.01.85.

A

a riportare Euro 122 426. 19
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 122 426. 19

Facciata interna

(1.40+2.50+2.00+10.60+1.30+11.00+5.50)x(4.50) 154. 350

Arrotondamento 

170.00-154.35 15. 650

m² 170. 000 15.80 2 686. 00

3.5.3
PONTEGGIO  A  TELAIO  per  ogni  mese  succesivo  al  primo  o

frazione di mese
VEN24-21.01.85.
B

Facciata interna - per un mese o frazione di mese in più

(1)x(1.40+2.50+2.00+10.60+1.30+11.00+5.50)x(4.50) 154. 350

Arrotondamento

170.00-154.35 15. 650

m²/mese 170. 000 1.96 333. 20

3.5.4
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Schermatura  antipolvere  e  antisabbia  per  ponteggi,  armature  di

sostegno  e  protezioni  di  aree  di  lavoro  eseguita  con  teli  in

polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m²,

valutata per metro quadro di telo in opera

VEN24-21.01.88

3.5.5
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGIVEN24-21.01.88.

00

Facciata interna

(1.00+1.40+3.50+1.00+12.60+0.30+12.00+5.50+1.00)x(4.50) 172. 350

Arrotondamento 

195.00-172.35 22. 650

m² 195. 000 3.06 596. 70

3.5.6
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano  di  lavoro  per  ponteggi  costituito  da  tavole  metalliche

prefabbricate,  compreso  accessori  e  fermapiede,  valutato  per

metro quadro di superficie effettiva

VEN24-21.01.92

3.5.7
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

per il primo mese
VEN24-21.01.92.
A

Facciata interna

(2)x(1.40+2.50+2.00+10.60+1.30+11.00+5.50)x(1.00) 68. 600

Arrotondamento 

80.00-68.60 11. 400

m² 80. 000 9.58 766. 40

a riportare Euro 126 808. 49
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 126 808. 49

3.5.8
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
VEN24-21.01.92.
B

Facciata interna - per un mese o frazione di mese in più

(1x2)x(1.40+2.50+2.00+10.60+1.30+11.00+5.50)x(1.00) 68. 600

Arrotondamento

80.00-68.60 11. 400

m²/mese 80. 000 1.69 135. 20

TOTALE PONTEGGI Euro 4 517. 50

3.6 ECONOMIE

3.6.1
OPERAIO SPECIALIZZATOVEN24-RU.01.02

3.6.2
OPERAIO SPECIALIZZATO  

€ 31,67 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.02
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature oggetto di

rifacimento degli intonaci

(56) 56. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(32) 32. 000

ora 88. 000 40.06 3 525. 28

3.6.3
OPERAIO QUALIFICATOVEN24-RU.01.03

3.6.4
OPERAIO QUALIFICATO

€ 29,38 + spese generali 15% e utile d’impresa 10%
VEN24-RU.01.03
.A

Per eventuale costruzione spigoli delle specchiature oggetto di

rifacimento degli intonaci

(72) 72. 000

Per lavorazioni di difficile valutazione

(40) 40. 000

ora 112. 000 37.17 4 163. 04

TOTALE ECONOMIE Euro 7 688. 32

TOTALE FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO Euro 32 069. 92

a riportare Euro 134 632. 01
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 134 632. 01

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 134 632. 01

Padova, ottobre 2024
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QUADRO ECONOMICO 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

(Euro)

INC.

LAV.%

INC. 

TOT.%

LAVORI A MISURA

 1 RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA

 1.  1  - LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 11 574.75 10.761 8.60

 1.  2  - INTONACI Euro 31 295.95 29.096 23.25

 1.  3  - OPERE DA PITTORE Euro 10 993.35 10.220 8.17

 1.  4  - OPERE IN PIETRA Euro 1 237.50 1.150 0.92

TOTALE RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA Euro 55 101.55 51.227 40.93

 2 FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO ESTERNO

 2.  1  - LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 5 308.75 4.935 3.94

 2.  2  - INTONACI Euro 12 090.35 11.240 8.98

 2.  3  - OPERE DA PITTORE Euro 3 869.25 3.597 2.87

 2.  4  - OPERE IN PIETRA Euro 1 925.00 1.790 1.43

 2.  5  - PONTEGGI Euro 4 886.15 4.543 3.63

TOTALE FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO ESTERNO Euro 28 079.50 26.105 20.86

 3 FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO

 3.  1  - LAVAGGIO E DEMOLIZIONI Euro 6 209.80 5.773 4.61

 3.  2  - INTONACI Euro 9 602.80 8.928 7.13

 3.  3  - OPERE DA PITTORE Euro 2 814.00 2.616 2.09

 3.  4  - OPERE IN PIETRA Euro 1 237.50 1.150 0.92

 3.  5  - PONTEGGI Euro 4 517.50 4.200 3.36

TOTALE FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO Euro 24 381.60 22.667 18.11

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 107 562.65 100.000 79.89

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA Euro 13 704.66

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 13 704.66

LAVORI IN ECONOMIA

 1 RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA

 1.  5  - ECONOMIE Euro 12 607.92 46.576 9.36

TOTALE RECINZIONE FRONTE VIA GATTAMELATA Euro 12 607.92 46.576 9.36

 2 FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO ESTERNO

 2.  6  - ECONOMIE Euro 6 773.12 25.021 5.03

TOTALE FACCIATE EDIFICI INGRESSO PRINCIPALE - LATO ESTERNO Euro 6 773.12 25.021 5.03

 3 FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO

 3.  6  - ECONOMIE Euro 7 688.32 28.402 5.71

TOTALE FACCIATA GUARDIOLA E BAR - LATO INTERNO Euro 7 688.32 28.402 5.71

TOTALE DEI LAVORI IN ECONOMIA Euro 27 069.36 100.000 20.11

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI IN ECONOMIA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 134 632.01

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 134 632.01

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 13 704.66

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 148 336.67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 148 336.67

SI ARROTONDA Euro 148 336.67
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QUADRO ECONOMICO 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

(Euro)

INC.

LAV.%

INC. 

TOT.%

Padova, ottobre 2024
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